

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年1月12日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	県立新庄南金山校地域みらい留学生寮整備工事						
	工事場所	最上郡金山町大字金山267番地1						
	工事種別	建築整備工事						
	工事概要	室内改修工事						
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和5年12月27日						
	予定価格	金7,187,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。						
	入札経過	※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
			金山住建 代表 園部 孝		8,340,000	8,100,000		
高橋建築 高橋建築 代表 高橋 浩樹				7,250,000	6,980,000			
高橋総合建築 代表 高橋 清				7,193,000	7,550,000			
随意契約の場合の契約相手方の選定理由								
契約内容	業者の	名称	高橋建築 代表 高橋浩樹					
		住所	山形県最上郡金山町大字金山455番地2					
	工期	令和5年12月28日～令和6年3月28日						
	契約金額 (消費税を含む額)	金7,678,000円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和5年12月28日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年10月26日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道朴山長野線道路側溝流末整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字朴山地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	施工延長 L=120.00m 排水構造物工 L=120m 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年10月20日					
	予定価格	金 7,106,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		7,076,000			
		株式会社有屋建設		7,080,000			
		栄運輸株式会社		7,090,000			
		有限会社柴田工務所		7,075,000			
有限会社星輪			7,085,000				
有限会社高橋建設			7,095,000				
株式会社丸友工業			7,088,000				
株式会社丸和建设工務店		7,050,000	落札				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	株式会社丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義				
		住所	山形県最上郡金山町大字有屋25-5				
	工期	令和5年10月30日 ~ 令和6年3月27日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 7,755,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日	令和5年10月24日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年10月12日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和4年度旧有屋小学校高圧受電設備更新工事						
	工事場所	最上郡金山町大字有屋地内 旧有屋小学校敷地内						
	工事種別	電気工事						
	工事概要	高圧受電用キュービクル更新 1式						
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和5年9月27日						
	予定価格	金5,700,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。						
	入札経過		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	丹電気設備工事		5,700,000			
			丹 政一					
			小関電気工事		辞退			
			代表 小関 雄一					
有限会社 渡部電工			6,980,000					
代表取締役 渡部 廣也								
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契 約 内 容	業者の	名称	丹電気設備工事					
		住所	山形県最上郡金山町大字下野明755					
	工期	令和5年 9月28日 ～令和5年12月28日						
	契約金額 (消費税を含む額)	金6,270,000円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和5年9月28日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年9月5日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	稲沢～蒲沢地内配水管布設替工事（第1工区）						
	工事場所	最上郡金山町大字有屋・稲沢地内						
	工事種別	管工事						
	工事概要	配水管の布設替え						
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和5年8月28日						
	予定価格	金38,650,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。						
	入札経過		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	白岩土木建築（株） 代表取締役 白岩 匠		38,600,000			
			星川建設（株） 取締役社長 星川 広喜		38,500,000			
			日本衛生工事（株）新庄営業所 所長 阿部 進		38,700,000			
随意契約の場合の契約相手方の選定理由								
契約内容	業者の	名称	星川建設（株） 取締役社長 星川 広喜					
		住所	山形県最上郡金山町大字金山1939					
	工期	令和5年9月4日 ～ 令和5年12月28日						
	契約金額（消費税を含む額）	金42,350,000円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和5年9月1日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年12月11日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道羽場凝山線歩道整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山字荒屋地内					
	工事種別	道路改良					
	工事概要	施工延長 L=123.60m 幅員 w=3.00m 道路土工 一式 排水構造物工 L=78m 舗装工 A=286㎡ 残地舗装工 A=139㎡ 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月21日					
	予定価格	金 7,650,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		7,700,000			
		株式会社有屋建設		7,830,000			
		栄運輸株式会社		7,860,000			
		有限会社柴田工務所		7,750,000			
有限会社星輪			7,600,000	落札			
有限会社高橋建設			7,720,000				
株式会社丸友工業			7,900,000				
株式会社丸和建设工務店		7,800,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の 名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉					
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31				
	工期	令和5年8月28日 ~ 令和5年12月22日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 8,360,000 円					
		第2回変更金額	金 480,700 円	変更後の契約金額	金 8,840,700 円		
	契約締結日	令和5年11月10日		変更契約締結日	令和5年12月8日		
変更契約の 場合の理由	別紙のとおり						

変更の事由事項

- ①新庄金山道路事業に関連し、工事期間中も排水機能を確保する必要があり、本工事で施工予定であった排水構造物の一部を新庄国道維持出張所が実施する道路改良工事で先行し施工（仮接続を含む）することとしたため、本工事より減工するものである。
- ②①の仮接続区間の道路側溝について、再利用撤去と除雪ステーションまでの運搬を増工するものである。
- ③本工事の施工にあたり、荒屋地区より交通誘導員の配置について要望があり、隣接工事での配置計画や安全性を考慮し、配置が必要であると判断したため、これを増工するものである。
- ④その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年11月13日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道羽場凝山線歩道整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山字荒屋地内					
	工事種別	道路改良					
	工事概要	施工延長 L=100.50m 幅員 w=3.00m 道路土工 一式 排水構造物工 L=103m 舗装工 A=224m ² 残地舗装工 A=172m ² 道路付属施設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月21日					
	予定価格	金 7,650,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		7,700,000			
		株式会社有屋建設		7,830,000			
		栄運輸株式会社		7,860,000			
		有限会社柴田工務所		7,750,000			
有限会社星輪			7,600,000	落札			
有限会社高橋建設			7,720,000				
株式会社丸友工業			7,900,000				
株式会社丸和建设工務店		7,800,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31				
	工期	令和5年8月28日 ~ 令和5年12月22日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 8,360,000 円					
		第1回変更金額	金 0 円	変更後の契約金額	金 8,360,000 円		
	契約締結日	令和5年8月24日		変更契約締結日	令和5年11月10日		
変更契約の 場合の理由	隣接工事（新庄金山道路関連）との作業工程の調整を要したため、工期を12月22日まで延長するものである。						

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年8月24日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道羽場凝山線歩道整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山字荒屋地内					
	工事種別	道路改良					
	工事概要	施工延長 L=100.50m 幅員 w=3.00m 道路土工 一式 排水構造物工 L=103m 舗装工 A=224㎡ 残地舗装工 A=172㎡ 道路付属施設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月21日					
	予定価格	金 7,650,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		7,700,000			
		株式会社有屋建設		7,830,000			
		栄運輸株式会社		7,860,000			
		有限会社柴田工務所		7,750,000			
有限会社星輪			7,600,000	落札			
有限会社高橋建設			7,720,000				
株式会社丸友工業			7,900,000				
株式会社丸和建設工務店		7,800,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31				
	工期	令和5年8月28日 ～ 令和5年11月24日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 8,360,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日	令和5年8月24日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年8月24日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道上田尻線道路改良工事					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋地内					
	工事種別	道路改良					
	工事概要	施工延長 L=84.00m 幅員 w=3.00(4.00)m 道路土工 一式 区画線工 一式 函渠工 L=17m 雑工 一式 排水構造物工 一式 取付道路工 一式 進入路工 一式 舗装工 A=447㎡ 構造物撤去工 V=9㎡ 道路付属施設工 N=31本					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月21日					
	予定価格	金 13,830,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		株式会社佐藤渡辺金山営業所		辞退			
		白岩土木建築株式会社		14,000,000			
星川建設株式会社			13,800,000	落札			
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山1939				
	工期	令和5年8月28日 ~ 令和5年11月24日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 15,180,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年8月24日			変更契約締結日	令和 年 月 日	
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年11月13日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道上田尻線道路改良工事					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋地内					
	工事種別	道路改良					
	工事概要	施工延長 L=84.00m 幅員 w=3.00(4.00)m 道路土工 一式 区画線工 一式 函渠工 L=17m 雑工 一式 排水構造物工 一式 取付道路工 一式 進入路工 一式 舗装工 A=447m ² 構造物撤去工 V=9m ³ 道路付属施設工 N=31本					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月21日					
	予定価格	金 13,830,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		株式会社佐藤渡辺金山営業所		辞退			
		白岩土木建築株式会社		14,000,000			
		星川建設株式会社		13,800,000	落札		
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山1939				
	工期	令和5年8月28日 ~ 令和5年12月22日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 15,180,000 円					
		第1回変更金額	金 0 円	変更後の契約金額	金 15,180,000 円		
	契約締結日	令和5年8月24日		変更契約締結日	令和5年11月10日		
変更契約の 場合の理由	農業集落排水本管が支障となり、函渠工の構造変更を要したため、工期を12月22日まで延長するものである。（当初：11月24日まで）						

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年12月15日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道上田尻線道路改良工事					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋地内					
	工事種別	道路改良					
	工事概要	施工延長 L=84.00m 幅員 w=3.00(4.00)m 道路土工 一式 函渠工 L=15m 排水構造物工 一式 取付道路工 一式 進入路工 一式 舗装工 A=467㎡ 構造物撤去工 V=17㎡ 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月21日					
	予定価格	金 13,830,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		株式会社佐藤渡辺金山営業所		辞退			
		白岩土木建築株式会社		14,000,000			
星川建設株式会社			13,800,000	落札			
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山1939				
	工期	令和5年8月28日 ～ 令和5年12月22日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 15,180,000 円					
		第2回変更金額	金 734,800 円	変更後の契約金額	金 15,914,800 円		
	契約締結日	令和5年8月24日		変更契約締結日	令和5年12月13日		
変更契約の 場合の理由	別紙のとおり						

変更の事由事項

- ① 構造物撤去工について、構造物区分を無筋から鉄筋へ変更するものである。また、運搬処分量を実績に合わせて変更するものである。
- ② 道路除雪をより効率的に行うため、除雪機械の転回場を整備することとし、取付道路工として増工するものである。
- ③ 視線誘導標設置工について、地元関係者及び町道除雪作業員との協議により、現時点では設置不要であると判断したため、これを減工するものである。
- ④ その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年11月20日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道外沢杉沢線外沢橋補修工事					
	工事場所	最上郡金山町大字中田地内					
	工事種別	橋梁補修					
	工事概要	橋長 L=13.40m 有効幅員 w=4.00m 橋面防水工 A=51㎡、防護柵補修工一式、伸縮装置取替工一式 排水装置補修工一式、遊離石灰清掃工 A=4㎡、ひび割れ補修工一式 断面修復工一式、現場塗装工 A=111㎡、足場工一式 (変更後) 橋面防水工 A=51㎡、防護柵補修工一式、伸縮装置取替工一式 排水装置補修工一式、ひび割れ補修工一式、断面修復工一式 現場塗装工 A=111㎡、足場工一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月1日					
	予定価格	金 24,070,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		株式会社佐藤渡辺金山営業所		辞退			
		白岩土木建築株式会社		24,200,000			
		星川建設株式会社		24,000,000	落札		
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山1939				
	工期	令和5年8月7日 ~ 令和6年3月22日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 26,400,000 円					
		第1回変更金額	金 1,150,600 円	変更後の契約金額	金 27,550,600 円		
	契約締結日	令和5年8月4日		変更契約締結日	令和5年11月17日		
変更契約の 場合の理由	別紙のとおり						

変更の事由事項

①断面修復工について、吊足場設置後の打音検査の結果、当初設計の数量より広範囲の浮きや剥離が確認されたため、補修範囲や箇所を追加するものである。

②伸縮装置取替工について、鋼製ジョイントの調達に不測の日数を要しており、積雪期の工事施工による品質低下や交通規制の困難化などが懸念されたため、工期を令和6年3月22日まで延長するものである。

③その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年8月4日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道外沢杉沢線外沢橋補修工事					
	工事場所	最上郡金山町大字中田地内					
	工事種別	橋梁補修					
	工事概要	橋長 L=13.40m 有効幅員 w=4.00m 橋面防水工 A=51㎡、防護柵補修工一式、伸縮装置取替工一式 排水装置補修工一式、遊離石灰清掃工 A=4㎡、ひび割れ補修工一式 断面修復工一式、現場塗装工 A=111㎡、足場工一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月1日					
	予定価格	金 24,070,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		株式会社佐藤渡辺金山営業所		辞退			
		白岩土木建築株式会社		24,200,000			
		星川建設株式会社		24,000,000	落札		
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山1939				
	工期	令和5年8月7日 ~ 令和6年2月2日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 26,400,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年8月4日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年9月11日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道松の木柵沢線柵沢トンネル補修工事					
	工事場所	最上郡金山町大字下野明字柵沢地内					
	工事種別	トンネル補修工事					
	工事概要	<p>[当初] 剥落防止対策工 A=57㎡ 仮設工 一式</p> <p>[変更] 断面修復工 一式 構造物撤去工 V=1m³ 仮設工 一式</p>					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年7月13日					
	予定価格	金 6,290,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		6,300,000			
		株式会社有屋建設		6,370,000			
		栄運輸株式会社		6,380,000			
		有限会社柴田工務所		6,330,000			
有限会社星輪			6,280,000	落札			
有限会社高橋建設			6,320,000				
株式会社丸友工業			6,400,000				
株式会社丸和建设工務店		6,350,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31				
	工期	令和5年7月20日 ~ 令和5年9月27日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 6,908,000 円					
		第1回変更金額	金 1,657,700 円	変更後の契約金額	金 8,565,700 円		
	契約締結日	令和5年7月14日		変更契約締結日	令和5年9月11日		
変更契約の 場合の理由	工事箇所の損傷状況について、詳細調査により材質劣化の著しい進行が確認され、コンクリートの浮き部や脆弱部の断面修復工を行う必要があると判断されたため、これを増工するものである。また、前述の断面修復工による対策を行うことにより一定の安全性が確保されることを考慮し、剥落防止対策工を減工するものである。						

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年7月14日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道松の木柵沢線柵沢トンネル補修工事					
	工事場所	最上郡金山町大字下野明字柵沢地内					
	工事種別	トンネル補修工事					
	工事概要	剥落防止対策工 A=57㎡ 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年7月13日					
	予定価格	金 6,290,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		6,300,000			
		株式会社有屋建設		6,370,000			
		栄運輸株式会社		6,380,000			
		有限会社柴田工務所		6,330,000			
有限会社星輪			6,280,000	落札			
有限会社高橋建設			6,320,000				
株式会社丸友工業			6,400,000				
株式会社丸和建設工務店		6,350,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 星川 廣哉				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31				
	工期	令和5年7月20日 ~ 令和5年9月27日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 6,908,000 円					
		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和5年7月14日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年8月10日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	農村環境改善センター改修工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山571（農村環境改善センターほか）					
	工事種別	建築設備工事					
	工事概要	施設改良工事					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年8月9日					
	予定価格	金 27,800,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 — 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		星川建設 株式会社 取締役社長 星川広喜		27,800,000			
		白岩土木建築 株式会社 代表取締役 白岩 匠		28,000,000			
		株式会社 佐藤渡辺 金山営業所 所長 高宮 浩		辞退			
		※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契 約 内 容	業者の	名称	星川建設 株式会社 取締役社長 星川 広喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山1939番地				
	工期	令和5年8月16日 ～令和5年12月13日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金30,580,000円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年8月10日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年7月24日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	荒屋地内給水管布設替工事						
	工事場所	最上郡金山町大字金山字荒屋地内						
	工事種別	管工事						
	工事概要	給水管の布設替工事						
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和5年7月24日						
	予定価格	金5,450,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。						
	入札経過		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	小林水道工事店		辞退			
			代表 小林 市男					
			株式会社丸和建设工務店		5,450,000			
			代表取締役 柴田 和義					
有限会社 永山設備			5,500,000					
代表取締役 永山 浩義								
有限会社 星輪		5,400,000						
代表取締役社長 星川 廣哉								
随意契約の場合の契約相手方の選定理由								
契約内容	業者の	名称	有限会社 星輪 代表取締役社長 星川 廣哉					
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工期	令和5年7月31日 ～令和5年10月13日						
	契約金額（消費税を含む額）	金 5,940,000円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和5年7月27日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年7月14日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道山崎松の木線舗装修繕工事					
	工事場所	最上郡金山町大字山崎地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=350.0m 幅員 w=4.60~5.30m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1,710㎡ 区画線工 L=700m 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年7月13日					
	予定価格	金 7,357,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		7,430,000			
		株式会社有屋建設		7,440,000			
		栄運輸株式会社		7,410,000			
		有限会社柴田工務所		7,390,000			
有限会社星輪			7,420,000				
有限会社高橋建設			7,400,000				
株式会社丸和建设工務店		7,350,000	落札				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	株式会社丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義				
		住所	山形県最上郡金山町大字有屋25-5				
	工期	令和5年7月14日 ~ 令和5年9月11日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 8,085,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年7月14日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年9月1日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道山崎松の木線舗装修繕工事					
	工事場所	最上郡金山町大字山崎地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=341.3m 幅員 w=4.60~5.30m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1,670m ² 区画線工 L=680m 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年7月13日					
	予定価格	金 7,357,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		7,430,000			
		株式会社有屋建設		7,440,000			
		栄運輸株式会社		7,410,000			
		有限会社柴田工務所		7,390,000			
有限会社星輪			7,420,000				
有限会社高橋建設			7,400,000				
株式会社丸和建设工務店			7,350,000	落札			
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	株式会社丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義				
		住所	山形県最上郡金山町大字有屋25-5				
	工期	令和5年7月14日 ~ 令和5年9月11日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 8,085,000 円					
		第1回変更金額	金 273,900 円	変更後の契約金額	金 8,358,900 円		
	契約締結日	令和5年7月14日		変更契約締結日	令和5年9月1日		
変更契約の 場合の理由	①施工延長及び面積を既設舗装版の損傷状況を考慮し変更するものである。 (L=350.0m→L=341.3m) ②既設舗装版の運搬処分量をマニフェストに基づき変更するものである。 ③その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。						

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年7月11日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和5年度金山小学校1・2年教室床板補修工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山地内					
	工事種別	建築設備工事					
	工事概要	床板補修工事					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年7月5日					
	予定価格	金3,600,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		星川建設㈱ 代表取締役社長 星川 広喜		4,100,000	辞退		
		白岩土木建築㈱ 代表取締役 白岩 匠		4,000,000	辞退		
		沼田建設㈱ 代表取締役社長 金田 孝司		3,800,000	3,600,000		
		㈱佐藤渡辺 金山営業所 所長 高宮 浩		辞退			
※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）							
随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契 約 内 容	業者の	名称	沼田建設㈱ 代表取締役社長 金田 孝司				
		住所	山形県新庄市大字鳥越1780番地1				
	工期	令和5年7月12日～令和5年8月24日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金3,960,000円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年7月11日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年7月5日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	金山町立金山中学校体育館照明LED化改修工事					
	工事場所	金山町立金山中学校					
	工事種別	電気設備工事					
	工事概要	金山中学校体育館照明を節電効果の高いLED照明器具への交換・増設工事					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年6月27日					
	予定価格	金17,930,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		丹電気設備工事 代表 丹 政一		9,900,000			
		小関電気工事 代表 小関 雄一		7,800,000			
		(株)渡部電工 代表取締役 渡部 廣也		辞退			
		東北電機鉄工(株)新庄営業所 所長 神山 貴志		9,300,000			
(株)ユアテック新庄営業所 所長 村上 学			14,700,000				
東北電化工業(株)新庄営業所 所長 柴田 彰			14,900,000				
(株)スズデン新庄営業所 所長 樋渡 直也		16,610,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	小関電気工事 代表 小関雄一				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山15-8				
	工期	令和5年6月30日～令和5年9月27日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金8,580,000円					
		第1回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和5年6月30日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
変更契約の場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年7月24日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道上台下野明線側溝整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字上台地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	施工延長 L=63.6m 道路土工 一式 擁壁工 L=10m 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=30㎡					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年6月2日					
	予定価格	金 4,069,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		4,180,000			
		株式会社有屋建設		4,250,000			
		栄運輸株式会社		4,230,000			
		有限会社柴田工務所		4,200,000			
有限会社星輪			4,100,000				
有限会社高橋建設			4,000,000	落札			
株式会社丸友工業			4,210,000				
株式会社丸和建设工務店		4,150,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社高橋建設 代表取締役 高橋 好広				
		住所	山形県最上郡金山町大字上台111-2				
	工期	令和5年6月12日 ~ 令和5年8月10日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 4,400,000 円					
		第1回変更金額	金 189,200 円	変更後の契約金額	金 4,589,200 円		
	契約締結日	令和5年6月6日		変更契約締結日	令和5年7月24日		
変更契約の 場合の理由	別紙のとおり						

変更の事由事項

- ①排水時における流末部の洗堀が想定されたため、塩ビ製エルボの取り付けを増工し、より適切な排水処理能力の確保を図るものである。
- ②構造物撤去工について、既設構造物の取壊し・運搬処分量を実績に合わせて変更するものである。
- ③その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年6月6日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道上台下野明線側溝整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字上台地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	施工延長 L=64.0m 道路土工 一式 擁壁工 L=10m 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=30㎡					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年6月2日					
	予定価格	金 4,069,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		4,180,000			
		株式会社有屋建設		4,250,000			
		栄運輸株式会社		4,230,000			
		有限会社柴田工務所		4,200,000			
有限会社星輪			4,100,000				
有限会社高橋建設			4,000,000	落札			
株式会社丸友工業			4,210,000				
株式会社丸和建設工務店		4,150,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社高橋建設 代表取締役 高橋 好広				
		住所	山形県最上郡金山町大字上台111-2				
	工期	令和5年6月12日 ~ 令和5年8月10日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 4,400,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年6月6日		変更契約締結日	令和	年	月 日
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年6月5日

山形県金山町長 佐藤英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	役場庁舎照明LED化工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山324番地1					
	工事種別	設備工事					
	工事概要	役場旧庁舎及び新庁舎照明のLED化が未整備の箇所があるため全てLED化し、省エネルギー化を図る。					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年 6月 1日					
	予定価格	金 21,000,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
	※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	小関電気工事 代表 小関雄一		19,700,000			
	丹電気設備工事 代表 丹 政一		18,800,000				
	(有) 渡部電気 代表取締役 渡部廣也		13,600,000				
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契約内容	業者の	名称	(有) 渡部電気 代表取締役 渡部廣也				
		住所	金山町大字上台119				
	工期	令和5年 6月 6日 ~ 令和6年 1月31日					
	契約金額	金14,960,000円					
		(消費税を含む)	第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金
	契約締結日	令和5年 6月 5日			変更契約締結日	令和 年 月 日	
変更契約の場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年6月2日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	外沢調整池修繕工事					
	工事場所	最上郡金山町大字中田地内					
	工事種別	水道工事					
	工事概要	配水池の補修工事					
入札	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和5年5月25日					
	予定価格	金3,000,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
経過	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		日本衛生工事（株）新庄営業所 所長 阿部 進		3,000,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契約内容	業者の	名称	日本衛生工事（株）新庄営業所 所長 阿部 進				
		住所	山形県新庄市末広町1-30				
	工期	令和5年5月30日～令和5年9月29日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金3,300,000円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年 月 日			変更契約締結日	令和 年 月 日	
変更契約の場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年6月2日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	外沢調整池修繕工事					
	工事場所	最上郡金山町大字中田地内					
	工事種別	水道工事					
	工事概要	配水池の補修工事					
入札経過等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和5年5月25日					
	予定価格	金3,000,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		日本衛生工事（株）新庄営業所 所長 阿部 進		3,000,000			
※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）							
随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	日本衛生工事（株）新庄営業所 所長 阿部 進				
		住所	山形県新庄市末広町1-30				
	工期	令和5年5月30日～令和5年9月29日					
	契約金額 （消費税を含む額）	金3,300,000円					
		第1回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和5年 月 日	変更契約締結日	令和 年 月 日			
変更契約の場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年7月5日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道朴山長野線舗装修繕工事					
	工事場所	最上郡金山町大字朴山地区内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=165.0m 幅員 w=6.97m（平均） 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1,150m ² 区画線工 一式 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年5月22日					
	予定価格	金 5,178,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		5,180,000			
		株式会社有屋建設		5,165,000			
		栄運輸株式会社		5,175,000			
		有限会社柴田工務所		5,150,000	落札		
有限会社星輪			5,180,000				
有限会社高橋建設			5,185,000				
株式会社丸和建设工務店			5,170,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	有限会社柴田工務所 代表取締役 柴田 育子				
		住所	山形県最上郡金山町大字有屋1-6				
	工期	令和5年5月30日～令和5年7月28日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 5,665,000 円					
		第1回変更金額	金 405,900 円	変更後の契約金額	金 6,070,900 円		
	契約締結日	令和5年5月24日		変更契約締結日	令和5年7月5日		
変更契約の場合の理由	①既設舗装版の運搬処分量をマニフェストに基づき変更するものである。 ②その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。						

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年5月24日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道朴山長野線舗装修繕工事					
	工事場所	最上郡金山町大字朴山地区内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=165.0m 幅員 w=6.90m（平均） 構造物撤去工 一式 舗装工 A=1,140㎡ 区画線工 一式 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年5月22日					
	予定価格	金 5,178,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 <small>※入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）</small>	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		5,180,000			
		株式会社有屋建設		5,165,000			
		栄運輸株式会社		5,175,000			
		有限会社柴田工務所		5,150,000	落札		
有限会社星輪			5,180,000				
有限会社高橋建設			5,185,000				
株式会社丸和建设工務店			5,170,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社柴田工務所 代表取締役 柴田 育子				
		住所	山形県最上郡金山町大字有屋1-6				
	工期	令和5年5月30日 ～ 令和5年7月28日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 5,665,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日	令和5年5月24日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年6月9日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道上台橋下野明線防塵舗装工事					
	工事場所	最上郡金山町大字上台地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=265.0m 幅員 w=2.80m 舗装工 A=737㎡ 取付道路工 A=60㎡ 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年5月22日					
	予定価格	金 2,525,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		2,580,000			
		株式会社有屋建設		2,650,000			
		栄運輸株式会社		2,600,000			
		有限会社柴田工務所		2,550,000			
有限会社星輪			2,570,000				
有限会社高橋建設			2,500,000	落札			
株式会社丸和建設工務店		2,620,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社高橋建設 代表取締役 高橋 好広				
		住所	山形県最上郡金山町大字上台111-2				
	工期	令和5年5月29日 ~ 令和5年7月7日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 2,750,000 円					
		第1回変更金額	金 209,000 円	変更後の契約金額	金 2,959,000 円		
	契約締結日	令和5年5月24日			変更契約締結日	令和5年6月9日	
変更契約の 場合の理由	①取付道路工を増工し、車両通行に係る快適性の向上を図るものである。 ②その他、現地状況に適合するよう精査し変更するものである。						

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年5月24日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事の名称	令和5年度 町道上台橋下野明線防塵舗装工事					
	工事場所	最上郡金山町大字上台地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=260.0m 幅員 w=3.00m 舗装工 A=780㎡					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年5月22日					
	予定価格	金 2,525,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		2,580,000			
		株式会社有屋建設		2,650,000			
		栄運輸株式会社		2,600,000			
		有限会社柴田工務所		2,550,000			
有限会社星輪			2,570,000				
有限会社高橋建設			2,500,000	落札			
株式会社丸和建设工務店		2,620,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社高橋建設 代表取締役 高橋 好広				
		住所	山形県最上郡金山町大字上台111-2				
	工期	令和5年5月29日 ~ 令和5年7月7日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 2,750,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年5月24日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の 場合の理由							

令和5年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和5年5月2日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	旧中央公民館及び周辺施設解体工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山662-1（旧中央公民館周辺）					
	工事種別	解体工事					
	工事概要	建屋解体工事					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和5年4月24日					
	予定価格	金 141,040,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 — 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
	※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	星川建設 株式会社 取締役社長 星川広喜		139,000,000			
	白岩土木建築 株式会社 代表取締役 白岩 匠		142,000,000				
	株式会社 佐藤渡辺 金山営業所 所長 高宮 浩		辞退				
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契約内容	業者の	名称	星川建設 株式会社 取締役社長 星川 広喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字1939番地				
	工期	令和5年5月8日 ～令和5年11月2日					
	契約金額（消費税を含む額）	金152,900,000円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和5年5月2日		変更契約締結日	令和	年	月 日
変更契約の場合の理由							