

令和 7 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 8 月 5 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

|                       |                                           |                                     |     |            |          |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|----------|-------|-------|
| 工<br>事<br>内<br>容      | 工事の名称                                     | 地境地内配水管布設替工事                        |     |            |          |       |       |
|                       | 工事場所                                      | 最上郡金山町大字有屋・地境地内                     |     |            |          |       |       |
|                       | 工事種別                                      | 管工事                                 |     |            |          |       |       |
|                       | 工事概要                                      | 配水管の布設替え工事                          |     |            |          |       |       |
| 入<br>札<br>経<br>過<br>等 | 入札・契約の方法                                  | 指名競争入札                              |     |            |          |       |       |
|                       | 入札執行日                                     | 令和 7 年 8 月 1 日                      |     |            |          |       |       |
|                       | 予定価格                                      | 金 15,260,000 円 （消費税を含まない額）          |     |            |          |       |       |
|                       | 低入札調査基準価格又は最低制限価格                         | 金 円 （消費税を含まない額）                     |     |            |          |       |       |
|                       | 指名基準又は指名理由                                | 過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。               |     |            |          |       |       |
|                       | 入札経過<br><br>※ 入札金額は、消費税を含まない額<br>（金額単位：円） | 業 者 名                               | 商 号 | 第 1 回      | 第 2 回    | 第 3 回 | 第 4 回 |
|                       |                                           | 白岩土木建築（株）<br>代表取締役 白岩 匠             |     | 15,200,000 |          |       |       |
|                       |                                           | 星川建設（株）<br>取締役社長 星川 広喜              |     | 15,000,000 |          |       |       |
|                       |                                           | 日本衛生工事（株）新庄営業所<br>所長 阿部 進           |     | 15,300,000 |          |       |       |
|                       |                                           | 沼田建設（株）<br>代表取締役社長 笹 健一             |     | 15,500,000 |          |       |       |
|                       |                                           | （株）新庄・鈴木・柴田組<br>代表取締役 吉田 秀夫         |     | 15,600,000 |          |       |       |
|                       | 随意契約の場合の契約相手方の選定理由                        |                                     |     |            |          |       |       |
| 契<br>約<br>内<br>容      | 業 者 の 名 称                                 | 星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜                |     |            |          |       |       |
|                       | 住 所                                       | 山形県最上郡金山町大字金山1939番地                 |     |            |          |       |       |
|                       | 工 期                                       | 令和 7 年 8 月 5 日 ～ 令和 7 年 1 2 月 1 2 日 |     |            |          |       |       |
|                       | 契約金額<br><br>（消費税を含む額）                     | 金 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円             |     |            |          |       |       |
|                       |                                           | 第 回変更金額                             | 金 円 | 変更後の契約金額   | 金 円      |       |       |
|                       | 契約締結日                                     | 令和 7 年 8 月 5 日                      |     | 変更契約締結日    | 令和 年 月 日 |       |       |
|                       | 変更契約の場合の理由                                |                                     |     |            |          |       |       |

令和 7 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 7 月 2 4 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

|                          |                                           |                                        |                        |           |           |          |     |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 工事内容                     | 工事の名称                                     | 令和6年度繰越事業 神室スキー場クロスカントリーコース災害復旧工事（本復旧） |                        |           |           |          |     |
|                          | 工事場所                                      | 最上郡金山町大字有屋字長野沢地内                       |                        |           |           |          |     |
|                          | 工事種別                                      | 土木一式工事                                 |                        |           |           |          |     |
|                          | 工事概要                                      | 神室スキー場クロスカントリーコース災害復旧工事                |                        |           |           |          |     |
| 入札経過等                    | 入札・契約の方法                                  | 指名競争入札                                 |                        |           |           |          |     |
|                          | 入札執行日                                     | 令和7年7月17日                              |                        |           |           |          |     |
|                          | 予定価格                                      | 金8,320,000円（消費税を含まない額）                 |                        |           |           |          |     |
|                          | 低入札調査基準価格又は最低制限価格                         | 金 円（消費税を含まない額）                         |                        |           |           |          |     |
|                          | 指名基準又は指名理由                                | 過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。                  |                        |           |           |          |     |
|                          | 入札経過<br><br>※ 入札金額は、消費税を含まない額<br>（金額単位：円） | 業 者 名                                  | 商 号                    | 第1回       | 第2回       | 第3回      | 第4回 |
|                          |                                           | 有限会社星輪<br>代表取締役社長 柴田 純一                |                        | 8,470,000 | 8,355,000 |          |     |
|                          |                                           | 有限会社高橋建設<br>代表取締役 高橋 好広                |                        | 8,490,000 | 8,370,000 |          |     |
|                          |                                           | 株式会社丸和建设工務店<br>代表取締役 柴田 和義             |                        | 8,460,000 | 8,345,000 |          |     |
|                          |                                           | 株式会社丸友工業<br>代表取締役 柴田 政武                |                        | 8,480,000 | 8,368,000 |          |     |
| 有限会社阿部企業<br>代表取締役 阿部 宏喜  |                                           |                                        | 8,500,000              | 8,360,000 |           |          |     |
| 有限会社柴田工務所<br>代表取締役 柴田 育子 |                                           |                                        | 8,400,000              | 8,300,000 |           |          |     |
| 株式会社有屋建設<br>代表取締役 柴田 清広  |                                           |                                        | 8,450,000              | 8,350,000 |           |          |     |
| 栄運輸株式会社<br>代表取締役 阿部 栄一   |                                           |                                        | 8,495,000              | 8,380,000 |           |          |     |
| 随意契約の場合の契約相手方の選定理由       |                                           |                                        |                        |           |           |          |     |
| 契約内容                     | 業者の                                       | 名 称                                    | 有限会社 柴田工務所 代表取締役 柴田 育子 |           |           |          |     |
|                          |                                           | 住 所                                    | 山形県最上郡金山町大字有屋1－6       |           |           |          |     |
|                          | 工 期                                       | 令和7年7月22日 ～令和7年10月20日                  |                        |           |           |          |     |
|                          | 契約金額<br><br>（消費税を含む額）                     | 金9,130,000円                            |                        |           |           |          |     |
|                          |                                           | 第 回変更金額                                | 金 円                    | 変更後の契約金額  |           | 金 円      |     |
|                          | 契約締結日                                     | 令和7年7月22日                              |                        | 変更契約締結日   |           | 令和 年 月 日 |     |
|                          | 変更契約の場合の理由                                |                                        |                        |           |           |          |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年7月11日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |    |                                                                                                    |           |           |          |     |     |   |   |
|------------------------|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|---|---|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |    | 令和7年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事                                                                                |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 工事場所                                     |    | 最上郡金山町大字金山字本町地内                                                                                    |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 工事種別                                     |    | 舗装工事                                                                                               |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 工事概要                                     |    | 道路土工 V=40m <sup>3</sup><br>構造物撤去工 V=24m <sup>3</sup><br>舗装工 A=362m <sup>2</sup><br>雑工 一式<br>仮設工 一式 |           |           |          |     |     |   |   |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |    | 指名競争入札                                                                                             |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 入札執行日                                    |    | 令和 7 年 7 月 8 日                                                                                     |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 予定価格                                     |    | 金 4,336,000 円（消費税を含まない額）                                                                           |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |    | 金 - 円（消費税を含まない額）                                                                                   |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |    | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                 |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>（金額単位：円） |    | 業者名                                                                                                | 商号        | 第1回       | 第2回      | 第3回 | 第4回 |   |   |
|                        |                                          |    | 有限会社阿部企業                                                                                           |           | 4,035,000 |          |     |     |   |   |
|                        |                                          |    | 株式会社有屋建設                                                                                           |           | 4,000,000 | 落札       |     |     |   |   |
|                        |                                          |    | 栄運輸株式会社                                                                                            |           | 4,050,000 |          |     |     |   |   |
|                        |                                          |    | 有限会社柴田工務所                                                                                          |           | 4,030,000 |          |     |     |   |   |
|                        |                                          |    | 有限会社高橋建設                                                                                           |           | 4,070,000 |          |     |     |   |   |
|                        |                                          |    | 株式会社丸友工業                                                                                           |           | 4,060,000 |          |     |     |   |   |
| 株式会社丸和建设工務店            |                                          |    |                                                                                                    | 4,020,000 |           |          |     |     |   |   |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | -  |                                                                                                    |           |           |          |     |     |   |   |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称 | 株式会社有屋建設 代表取締役 柴田 清広                                                                               |           |           |          |     |     |   |   |
|                        |                                          | 住所 | 山形県最上郡金山町大字有屋21-1                                                                                  |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 工期                                       |    | 令和 7 年 7 月 11 日 ～ 令和 7 年 9 月 26 日                                                                  |           |           |          |     |     |   |   |
|                        | 契約金額<br>（消費税を含む額）                        |    | 金 4,400,000 円                                                                                      |           |           |          |     |     |   |   |
|                        |                                          |    | 第 回変更金額                                                                                            | 金         | 円         | 変更後の契約金額 | 金   | 円   |   |   |
|                        | 契約締結日                                    |    | 令和 7 年 7 月 11 日                                                                                    |           |           | 変更契約締結日  | 令和  | 年   | 月 | 日 |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |    |                                                                                                    |           |           |          |     |     |   |   |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年7月11日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |    |                                                                            |           |           |          |     |     |
|------------------------|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |    | 令和7年度 町道上台下野明線道路改築測量設計業務委託                                                 |           |           |          |     |     |
|                        | 工事場所                                     |    | 最上郡金山町大字上台地内                                                               |           |           |          |     |     |
|                        | 工事種別                                     |    | 測量・建設コンサルタント                                                               |           |           |          |     |     |
|                        | 工事概要                                     |    | 測量業務<br>基準点測量 N=2点<br>現地測量 A=0.25ha<br>路線測量 L=0.043km<br>設計業務<br>道路詳細設計 一式 |           |           |          |     |     |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |    | 指名競争入札                                                                     |           |           |          |     |     |
|                        | 入札執行日                                    |    | 令和7年7月8日                                                                   |           |           |          |     |     |
|                        | 予定価格                                     |    | 金 6,700,000 円（消費税を含まない額）                                                   |           |           |          |     |     |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |    | 金 ー 円（消費税を含まない額）                                                           |           |           |          |     |     |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |    | 過去の実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。                                                    |           |           |          |     |     |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>（金額単位：円） |    | 業者名                                                                        | 商号        | 第1回       | 第2回      | 第3回 | 第4回 |
|                        |                                          |    | 株式会社協同測量設計センター                                                             |           | 6,550,000 |          |     |     |
|                        |                                          |    | 有限会社真和技建                                                                   |           | 6,650,000 |          |     |     |
|                        |                                          |    | 大和工営株式会社                                                                   |           | 6,400,000 | 落札       |     |     |
|                        |                                          |    | 株式会社双葉建設コンサルタント                                                            |           | 6,870,000 |          |     |     |
| 株式会社メーカー               |                                          |    |                                                                            | 6,500,000 |           |          |     |     |
|                        |                                          |    |                                                                            |           |           |          |     |     |
|                        |                                          |    |                                                                            |           |           |          |     |     |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | ー  |                                                                            |           |           |          |     |     |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称 | 大和工営株式会社 代表取締役 大貫 久男                                                       |           |           |          |     |     |
|                        |                                          | 住所 | 山形県新庄市大字福田字福田山711-43                                                       |           |           |          |     |     |
|                        | 工期                                       |    | 令和7年7月11日 ～ 令和7年12月5日                                                      |           |           |          |     |     |
|                        | 契約金額<br>（消費税を含む額）                        |    | 金 7,040,000 円                                                              |           |           |          |     |     |
|                        |                                          |    | 第 回変更金額                                                                    | 金 ー 円     | 変更後の契約金額  | 金 ー 円    |     |     |
|                        | 契約締結日                                    |    | 令和7年7月11日                                                                  |           | 変更契約締結日   | 令和 年 月 日 |     |     |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |    |                                                                            |           |           |          |     |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年7月11日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |    |                                                                             |           |           |          |     |     |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |    | 令和7年度 普通河川手前沢川河川整備測量設計業務委託                                                  |           |           |          |     |     |
|                        | 工事場所                                     |    | 最上郡金山町大字金山字魚清水地内                                                            |           |           |          |     |     |
|                        | 工事種別                                     |    | 測量・建設コンサルタント                                                                |           |           |          |     |     |
|                        | 工事概要                                     |    | 測量業務<br>基準点測量 N=5点<br>現地測量 A=1.25ha<br>路線測量 L=0.25km<br><br>設計業務<br>河川設計 一式 |           |           |          |     |     |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |    | 指名競争入札                                                                      |           |           |          |     |     |
|                        | 入札執行日                                    |    | 令和7年7月8日                                                                    |           |           |          |     |     |
|                        | 予定価格                                     |    | 金 6,850,000 円（消費税を含まない額）                                                    |           |           |          |     |     |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |    | 金 ー 円（消費税を含まない額）                                                            |           |           |          |     |     |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |    | 過去の実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。                                                     |           |           |          |     |     |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>（金額単位：円） |    | 業者名                                                                         | 商号        | 第1回       | 第2回      | 第3回 | 第4回 |
|                        |                                          |    | 株式会社協同測量設計センター                                                              |           | 6,600,000 |          |     |     |
|                        |                                          |    | 有限会社真和技建                                                                    |           | 6,800,000 |          |     |     |
|                        |                                          |    | 大和工営株式会社                                                                    |           | 6,500,000 | 落札       |     |     |
|                        |                                          |    | 株式会社双葉建設コンサルタント                                                             |           | 6,870,000 |          |     |     |
| 株式会社メーカー               |                                          |    |                                                                             | 6,600,000 |           |          |     |     |
|                        |                                          |    |                                                                             |           |           |          |     |     |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | ー  |                                                                             |           |           |          |     |     |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称 | 大和工営株式会社 代表取締役 大貫 久男                                                        |           |           |          |     |     |
|                        |                                          | 住所 | 山形県新庄市大字福田字福田山711-43                                                        |           |           |          |     |     |
|                        | 工期                                       |    | 令和7年7月11日 ～ 令和7年12月5日                                                       |           |           |          |     |     |
|                        | 契約金額<br>（消費税を含む額）                        |    | 金 7,150,000 円                                                               |           |           |          |     |     |
|                        |                                          |    | 第 回変更金額                                                                     | 金 ー 円     | 変更後の契約金額  | 金 ー 円    |     |     |
|                        | 契約締結日                                    |    | 令和7年7月11日                                                                   |           | 変更契約締結日   | 令和 年 月 日 |     |     |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |    |                                                                             |           |           |          |     |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年6月30日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |             |                                                                                                                                 |             |           |               |           |     |  |
|------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----|--|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |             | 令和7年度 町道片貝線舗装修繕工事                                                                                                               |             |           |               |           |     |  |
|                        | 工事場所                                     |             | 最上郡金山町大字下野明地内                                                                                                                   |             |           |               |           |     |  |
|                        | 工事種別                                     |             | 舗装工事                                                                                                                            |             |           |               |           |     |  |
|                        | 工事概要<br>※():変更前                          |             | 施工延長 L=177.20m (178.50m)<br>幅員 w=4.84m (avg) (4.82m)<br>構造物撤去工 V=46㎡ (48㎡)<br>舗装工 A=956㎡ (952㎡)<br>区画線工 L=350m (360m)<br>仮設工 一式 |             |           |               |           |     |  |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |             | 指名競争入札                                                                                                                          |             |           |               |           |     |  |
|                        | 入札執行日                                    |             | 令和7年5月19日                                                                                                                       |             |           |               |           |     |  |
|                        | 予定価格                                     |             | 金 4,860,000 円 (消費税を含まない額)                                                                                                       |             |           |               |           |     |  |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |             | 金 - 円 (消費税を含まない額)                                                                                                               |             |           |               |           |     |  |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |             | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                                              |             |           |               |           |     |  |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>(金額単位:円) |             | 業者名                                                                                                                             | 商号          | 第1回       | 第2回           | 第3回       | 第4回 |  |
|                        |                                          |             | 有限会社阿部企業                                                                                                                        |             | 4,820,000 |               |           |     |  |
|                        |                                          |             | 株式会社有屋建設                                                                                                                        |             | 4,840,000 |               |           |     |  |
|                        |                                          |             | 栄運輸株式会社                                                                                                                         |             | 4,850,000 |               |           |     |  |
|                        |                                          |             | 有限会社柴田工務所                                                                                                                       |             | 4,830,000 |               |           |     |  |
|                        |                                          |             | 有限会社星輪                                                                                                                          |             | 4,855,000 |               |           |     |  |
|                        |                                          |             | 有限会社高橋建設                                                                                                                        |             | 4,800,000 | 落札            |           |     |  |
| 株式会社丸友工業               |                                          |             |                                                                                                                                 | 4,860,000   |           |               |           |     |  |
|                        |                                          | 株式会社丸和建設工務店 |                                                                                                                                 | 4,835,000   |           |               |           |     |  |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | -           |                                                                                                                                 |             |           |               |           |     |  |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称          | 有限会社高橋建設 代表取締役 高橋 好広                                                                                                            |             |           |               |           |     |  |
|                        |                                          | 住所          | 山形県最上郡金山町大字上台111-2                                                                                                              |             |           |               |           |     |  |
|                        | 工期                                       |             | 令和7年5月23日 ~ 令和7年7月18日                                                                                                           |             |           |               |           |     |  |
|                        | 契約金額<br>(消費税を含む額)                        |             | 金 5,280,000 円                                                                                                                   |             |           |               |           |     |  |
|                        |                                          |             | 第1回変更金額                                                                                                                         | 金 -25,300 円 | 変更後の契約金額  | 金 5,254,700 円 |           |     |  |
|                        | 契約締結日                                    |             | 令和7年5月23日                                                                                                                       |             |           | 変更契約締結日       | 令和7年6月30日 |     |  |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |             | ①既設舗装版撤去工について、想定舗装厚により算出計上した見込み数量を<br>処分の実績に合わせて変更するものである。<br>②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。                                     |             |           |               |           |     |  |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年7月1日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

|       |                                          |                                                      |                      |            |          |          |     |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|----------|-----|
| 工事内容  | 工事の名称                                    | 令和7年度 町道松の木柵沢線柵沢トンネル補修工事                             |                      |            |          |          |     |
|       | 工事場所                                     | 最上郡金山町大字下野明字柵沢地内                                     |                      |            |          |          |     |
|       | 工事種別                                     | 土木一式工事                                               |                      |            |          |          |     |
|       | 工事概要                                     | トンネル補修工 N=1構造物<br>構造物撤去工 V=2m <sup>3</sup><br>仮設工 一式 |                      |            |          |          |     |
| 入札経過等 | 入札・契約の方法                                 | 指名競争入札                                               |                      |            |          |          |     |
|       | 入札執行日                                    | 令和7年6月27日                                            |                      |            |          |          |     |
|       | 予定価格                                     | 金 18,480,000 円（消費税を含まない額）                            |                      |            |          |          |     |
|       | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      | 金 円（消費税を含まない額）                                       |                      |            |          |          |     |
|       | 指名基準<br>又は指名理由                           | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                   |                      |            |          |          |     |
|       | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>（金額単位：円） | 業者名                                                  | 商号                   | 第1回        | 第2回      | 第3回      | 第4回 |
|       |                                          | 株式会社大場組                                              |                      | 18,700,000 |          |          |     |
|       |                                          | 白岩土木建築株式会社                                           |                      | 18,500,000 |          |          |     |
|       |                                          | 株式会社新庄・鈴木・柴田組                                        |                      | 18,600,000 |          |          |     |
|       |                                          | 沼田建設株式会社                                             |                      | 18,550,000 |          |          |     |
|       |                                          | 星川建設株式会社                                             |                      | 18,450,000 | 落札       |          |     |
|       |                                          |                                                      |                      |            |          |          |     |
|       | 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由                   | -                                                    |                      |            |          |          |     |
| 契約内容  | 業者の                                      | 名称                                                   | 星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜 |            |          |          |     |
|       |                                          | 住所                                                   | 山形県最上郡金山町大字金山1939    |            |          |          |     |
|       | 工期                                       |                                                      | 令和7年7月1日～令和7年9月26日   |            |          |          |     |
|       | 契約金額<br>（消費税を含む額）                        |                                                      | 金 20,295,000 円       |            |          |          |     |
|       |                                          |                                                      | 第 回変更金額              | 金 円        | 変更後の契約金額 | 金 円      |     |
|       | 契約締結日                                    |                                                      | 令和7年7月1日             |            | 変更契約締結日  | 令和 年 月 日 |     |
|       | 変更契約の<br>場合の理由                           |                                                      |                      |            |          |          |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 8 月 18 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |    |                                                                                                                                   |               |            |                 |     |     |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-----|-----|
| 工事<br>内<br>容           | 工事の名称                                    |    | 令和7年度 町道松の木柵沢線柵沢トンネル補修工事                                                                                                          |               |            |                 |     |     |
|                        | 工事場所                                     |    | 最上郡金山町大字下野明字柵沢地内                                                                                                                  |               |            |                 |     |     |
|                        | 工事種別                                     |    | 土木一式工事                                                                                                                            |               |            |                 |     |     |
|                        | 工事概要                                     |    | [当初]<br>トンネル補修工 N=1構造物 (V=2.34m³)<br>構造物撤去工 V=2m³<br>仮設工 一式<br><br>[第1回変更]<br>トンネル補修工 N=1構造物 (V=3.24m³)<br>構造物撤去工 V=3m³<br>仮設工 一式 |               |            |                 |     |     |
| 入<br>札<br>経<br>過<br>等  | 入札・契約の方法                                 |    | 指名競争入札                                                                                                                            |               |            |                 |     |     |
|                        | 入札執行日                                    |    | 令和 7 年 6 月 27 日                                                                                                                   |               |            |                 |     |     |
|                        | 予定価格                                     |    | 金 18,480,000 円 (消費税を含まない額)                                                                                                        |               |            |                 |     |     |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |    | 金 - 円 (消費税を含まない額)                                                                                                                 |               |            |                 |     |     |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |    | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                                                |               |            |                 |     |     |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>(金額単位：円) |    | 業者名                                                                                                                               | 商号            | 第1回        | 第2回             | 第3回 | 第4回 |
|                        |                                          |    | 株式会社大場組                                                                                                                           |               | 18,700,000 |                 |     |     |
|                        |                                          |    | 白岩土木建築株式会社                                                                                                                        |               | 18,500,000 |                 |     |     |
|                        |                                          |    | 株式会社新庄・鈴木・柴田組                                                                                                                     |               | 18,600,000 |                 |     |     |
|                        |                                          |    | 沼田建設株式会社                                                                                                                          |               | 18,550,000 |                 |     |     |
| 星川建設株式会社               |                                          |    |                                                                                                                                   | 18,450,000    | 落札         |                 |     |     |
|                        |                                          |    |                                                                                                                                   |               |            |                 |     |     |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | -  |                                                                                                                                   |               |            |                 |     |     |
| 契<br>約<br>内<br>容       | 業者<br>の                                  | 名称 | 星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜                                                                                                              |               |            |                 |     |     |
|                        |                                          | 住所 | 山形県最上郡金山町大字金山1939                                                                                                                 |               |            |                 |     |     |
|                        | 工期                                       |    | 令和 7 年 7 月 1 日 ～ 令和 7 年 9 月 26 日                                                                                                  |               |            |                 |     |     |
|                        | 契約金額<br>(消費税を含む額)                        |    | 金 20,295,000 円                                                                                                                    |               |            |                 |     |     |
|                        |                                          |    | 第1回変更金額                                                                                                                           | 金 6,818,900 円 | 変更後の契約金額   | 金 27,113,900 円  |     |     |
|                        | 契約締結日                                    |    | 令和 7 年 7 月 1 日                                                                                                                    |               | 変更契約締結日    | 令和 7 年 8 月 18 日 |     |     |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |    | ①断面修復工について、はつり作業着手後の打音検査による再計測の結果、既設コンクリートの剥離が当初設計の想定より深いことが判明したため、剥離深さに合わせて修復体積を変更するものである。<br>②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。      |               |            |                 |     |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年6月25日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

|                              |                                           |     |                          |            |            |         |     |          |  |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------|------------|------------|---------|-----|----------|--|
| 工<br>事<br>内<br>容             | 工事の名称                                     |     | 神室スキー場迂回路本復旧工事           |            |            |         |     |          |  |
|                              | 工事場所                                      |     | 最上郡金山町大字有屋字長野沢地内         |            |            |         |     |          |  |
|                              | 工事種別                                      |     | 土木一式工事                   |            |            |         |     |          |  |
|                              | 工事概要                                      |     | 崩落した神室スキー場迂回路災害復旧工事      |            |            |         |     |          |  |
| 入<br>札<br>経<br>過<br>等        | 入札・契約の方法                                  |     | 指名競争入札                   |            |            |         |     |          |  |
|                              | 入札執行日                                     |     | 令和7年6月25日                |            |            |         |     |          |  |
|                              | 予定価格                                      |     | 金39,940,000円（消費税を含まない額）  |            |            |         |     |          |  |
|                              | 低入札調査基準価格又は最低制限価格                         |     | 金 円（消費税を含まない額）           |            |            |         |     |          |  |
|                              | 指名基準又は指名理由                                |     | 過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。    |            |            |         |     |          |  |
|                              | 入札経過<br><br>※ 入札金額は、消費税を含まない額<br>（金額単位：円） |     | 業 者 名                    | 商 号        | 第1回        | 第2回     | 第3回 | 第4回      |  |
|                              |                                           |     | 星川建設株式会社<br>取締役社長 星川 広喜  |            | 39,700,000 |         |     |          |  |
|                              |                                           |     | 白岩土木建築株式会社<br>代表取締役 白岩 匠 |            | 40,000,000 |         |     |          |  |
|                              |                                           |     | 沼田建設株式会社<br>代表取締役社長 笹 健一 |            | 40,500,000 |         |     |          |  |
|                              |                                           |     | 株式会社 大場組<br>代表取締役 大場 宏利  |            | 41,000,000 |         |     |          |  |
| 株式会社新庄・鈴木・柴田組<br>代表取締役 吉田 秀夫 |                                           |     |                          | 40,700,000 |            |         |     |          |  |
| 随意契約の場合の契約相手方の選定理由           |                                           |     |                          |            |            |         |     |          |  |
| 契<br>約<br>内<br>容             | 業者の                                       | 名 称 | 星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜     |            |            |         |     |          |  |
|                              |                                           | 住 所 | 山形県最上郡金山町大字金山1939番地      |            |            |         |     |          |  |
|                              | 工 期                                       |     | 令和7年7月3日 ～令和7年11月28日     |            |            |         |     |          |  |
|                              | 契約金額<br><br>（消費税を含む額）                     |     | 金43,670,000円             |            |            |         |     |          |  |
|                              |                                           |     | 第 回変更金額                  | 金 円        | 変更後の契約金額   |         | 金 円 |          |  |
|                              | 契約締結日                                     |     | 令和7年6月27日                |            |            | 変更契約締結日 |     | 令和 年 月 日 |  |
|                              | 変更契約の場合の理由                                |     |                          |            |            |         |     |          |  |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年6月20日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|       |                                                           |                                                                                              |                       |           |         |          |     |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|----------|-----|
| 工事内容  | 工事の名称                                                     | 令和7年度 町道上大又線側溝整備工事                                                                           |                       |           |         |          |     |
|       | 工事場所                                                      | 最上郡金山町大字山崎字三枝地内                                                                              |                       |           |         |          |     |
|       | 工事種別                                                      | 土木一式工事                                                                                       |                       |           |         |          |     |
|       | 工事概要                                                      | 施工延長 L=111.30m<br>道路土工 V=20m <sup>3</sup><br>排水構造物工 L=111m<br>構造物撤去工 一式<br>舗装復旧工 一式<br>雑工 一式 |                       |           |         |          |     |
| 入札経過等 | 入札・契約の方法                                                  | 指名競争入札                                                                                       |                       |           |         |          |     |
|       | 入札執行日                                                     | 令和7年6月17日                                                                                    |                       |           |         |          |     |
|       | 予定価格                                                      | 金 5,185,000 円（消費税を含まない額）                                                                     |                       |           |         |          |     |
|       | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                                       | 金 - 円（消費税を含まない額）                                                                             |                       |           |         |          |     |
|       | 指名基準<br>又は指名理由                                            | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                           |                       |           |         |          |     |
|       | 入札経過<br><small>※入札金額は、消費税を<br/>含まない額<br/>（金額単位：円）</small> | 業者名                                                                                          | 商号                    | 第1回       | 第2回     | 第3回      | 第4回 |
|       |                                                           | 有限会社阿部企業                                                                                     |                       | 5,080,000 | 落札      |          |     |
|       |                                                           | 株式会社有屋建設                                                                                     |                       | 5,150,000 |         |          |     |
|       |                                                           | 栄運輸株式会社                                                                                      |                       | 5,130,000 |         |          |     |
|       |                                                           | 有限会社柴田工務所                                                                                    |                       | 5,127,000 |         |          |     |
|       |                                                           | 有限会社星輪                                                                                       |                       | 5,100,000 |         |          |     |
|       |                                                           | 有限会社高橋建設                                                                                     |                       | 5,115,000 |         |          |     |
|       |                                                           | 株式会社丸友工業                                                                                     |                       | 5,120,000 |         |          |     |
|       |                                                           | 株式会社丸和建设工務店                                                                                  |                       | 5,110,000 |         |          |     |
|       | 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由                                    | -                                                                                            |                       |           |         |          |     |
| 契約内容  | 業者の                                                       | 名称                                                                                           | 有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜  |           |         |          |     |
|       |                                                           | 住所                                                                                           | 山形県最上郡金山町大字上台144-1    |           |         |          |     |
|       | 工期                                                        |                                                                                              | 令和7年6月20日 ～ 令和7年8月18日 |           |         |          |     |
|       | 契約金額<br>（消費税を含む額）                                         | 金 5,588,000 円                                                                                |                       |           |         |          |     |
|       |                                                           | 第 回変更金額                                                                                      | 金 円                   | 変更後の契約金額  | 金 円     |          |     |
|       | 契約締結日                                                     |                                                                                              |                       | 令和7年6月20日 | 変更契約締結日 | 令和 年 月 日 |     |
|       | 変更契約の<br>場合の理由                                            |                                                                                              |                       |           |         |          |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 8 月 5 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                |     |     |
|------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----|-----|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |             | 令和7年度 町道上大又線側溝整備工事                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                |     |     |
|                        | 工事場所                                     |             | 最上郡金山町大字山崎字三枝地内                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                |     |     |
|                        | 工事種別                                     |             | 土木一式工事                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |                |     |     |
|                        | 工事概要                                     |             | <div><div>[当初]</div><div>[変更]</div></div> <div>施工延長 L=111.30m      施工延長 L=110.55m</div> <div>道路土工 V=20㎡      道路土工 V=20㎡</div> <div>排水構造物工 L=111m      排水構造物工 L=111m</div> <div>構造物撤去工 一式      構造物撤去工 一式</div> <div>舗装復旧工 一式      舗装復旧工 一式</div> <div>雑工 一式      雑工 一式</div> |             |           |                |     |     |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |             | 指名競争入札                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |                |     |     |
|                        | 入札執行日                                    |             | 令和 7 年 6 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                |     |     |
|                        | 予定価格                                     |             | 金 5,185,000 円（消費税を含まない額）                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |                |     |     |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |             | 金 - 円（消費税を含まない額）                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |                |     |     |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |             | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                |     |     |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>(金額単位：円) |             | 業者名                                                                                                                                                                                                                                                                         | 商号          | 第1回       | 第2回            | 第3回 | 第4回 |
|                        |                                          |             | 有限会社阿部企業                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 5,080,000 | 落札             |     |     |
|                        |                                          |             | 株式会社有屋建設                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 5,150,000 |                |     |     |
|                        |                                          |             | 栄運輸株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 5,130,000 |                |     |     |
|                        |                                          |             | 有限会社柴田工務所                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 5,127,000 |                |     |     |
| 有限会社星輪                 |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,100,000   |           |                |     |     |
| 有限会社高橋建設               |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,115,000   |           |                |     |     |
| 株式会社丸友工業               |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,120,000   |           |                |     |     |
|                        |                                          | 株式会社丸和建設工務店 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,110,000   |           |                |     |     |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                |     |     |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称          | 有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |                |     |     |
|                        |                                          | 住所          | 山形県最上郡金山町大字上台144-1                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                |     |     |
|                        | 工期                                       |             | 令和 7 年 6 月 20 日 ～ 令和 7 年 8 月 18 日                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                |     |     |
|                        | 契約金額<br>(消費税を含む額)                        |             | 金 5,588,000 円                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |                |     |     |
|                        |                                          |             | 第1回変更金額                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金 246,400 円 | 変更後の契約金額  | 金 5,834,400 円  |     |     |
|                        | 契約締結日                                    |             | 令和 7 年 6 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 変更契約締結日   | 令和 7 年 8 月 5 日 |     |     |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |             | ①構造物撤去工について、既設側溝へ捨てコンクリートが打設されており、工事の支障となることから、その取壊し処分を増工するものである。<br>②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。                                                                                                                                                                          |             |           |                |     |     |

令和7年度 金山町役場庁舎非常用電源設備設置工事（建築工事）の  
入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年6月5日

山形県金山町長 佐藤英司（公印省略）

|                       |                                           |               |                                                                  |     |            |         |     |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|-----|---|---|---|
| 工<br>事<br>内<br>容      | 工事の名称                                     |               | 金山町役場駐車場路面排水改良工事                                                 |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 工事場所                                      |               | 最上郡金山町大字金山 地内                                                    |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 工事種別                                      |               | ほ装工事                                                             |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 工事概要                                      |               | 非常用電源装置設備の整備に伴い、当該施設への浸水等を防ぐため、周辺駐車場部の路面排水処理の適正化を図ることを目的として行うもの。 |     |            |         |     |   |   |   |
| 入<br>札<br>経<br>過<br>等 | 入札・契約の方法                                  |               | 指名競争入札                                                           |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 入札執行日                                     |               | 令和7年6月4日                                                         |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 予定価格                                      |               | 金 18,339,000円 (消費税を含まない額)                                        |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 低入札調査基準価格又は最低制限価格                         |               | 金 — 円 (消費税を含まない額)                                                |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 指名基準又は指名理由                                |               | 金山町建設工事請負業者選定要領に基づき、過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。                    |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 入札経過<br><br>※ 入札金額は、消費税を含まない額<br>(金額単位：円) | 業 者 名         | 商 号                                                              | 第1回 | 第2回        | 第3回     | 第4回 |   |   |   |
|                       |                                           | 星川建設株式会社      |                                                                  |     | 18,400,000 |         |     |   |   |   |
|                       |                                           | 白岩土木建築株式会社    |                                                                  |     | 18,400,000 |         |     |   |   |   |
|                       |                                           | 沼田建設株式会社      |                                                                  |     | 18,300,000 | 落札      |     |   |   |   |
|                       |                                           | 株式会社新庄・鈴木・柴田組 |                                                                  |     | 18,700,000 |         |     |   |   |   |
| 株式会社大場組               |                                           |               | 18,800,000                                                       |     |            |         |     |   |   |   |
| 随意契約の場合の契約相手方の選定理由    |                                           |               |                                                                  |     |            |         |     |   |   |   |
| 契<br>約<br>内<br>容      | 業者の                                       | 名 称           | 沼田建設株式会社                                                         |     |            |         |     |   |   |   |
|                       |                                           | 住 所           | 山形県新庄市大字鳥越1780番地1                                                |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 工 期                                       |               | 令和7年6月5日 ～ 令和7年11月28日                                            |     |            |         |     |   |   |   |
|                       | 契約金額<br><br>(消費税を含む額)                     | 金 18,300,000円 |                                                                  |     |            |         |     |   |   |   |
|                       |                                           | 第2回変更金額       | 金                                                                | 円   | 変更後の契約金額   | 金       | 円   |   |   |   |
|                       | 契約締結日                                     |               | 令和7年6月5日                                                         |     |            | 変更契約締結日 | 令和  | 年 | 月 | 日 |
|                       | 変更契約の場合の理由                                |               |                                                                  |     |            |         |     |   |   |   |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 5 月 26 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|       |                                                           |                                    |                                   |           |          |          |     |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-----|
| 工事内容  | 工事の名称                                                     | 令和7年度 町道神室湖線落石対策工事                 |                                   |           |          |          |     |
|       | 工事場所                                                      | 最上郡金山町大字有屋地内                       |                                   |           |          |          |     |
|       | 工事種別                                                      | 土木一式工事                             |                                   |           |          |          |     |
|       | 工事概要                                                      | 施工延長 L=80.00m SRフェンス<br>防護柵工 L=80m |                                   |           |          |          |     |
| 入札経過等 | 入札・契約の方法                                                  | 指名競争入札                             |                                   |           |          |          |     |
|       | 入札執行日                                                     | 令和 7 年 5 月 22 日                    |                                   |           |          |          |     |
|       | 予定価格                                                      | 金 8,710,000 円（消費税を含まない額）           |                                   |           |          |          |     |
|       | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                                       | 金 - 円（消費税を含まない額）                   |                                   |           |          |          |     |
|       | 指名基準<br>又は指名理由                                            | 金山町建設工事請負業者選定要領による                 |                                   |           |          |          |     |
|       | 入札経過<br><small>※入札金額は、消費税を<br/>含まない額<br/>（金額単位：円）</small> | 業者名                                | 商号                                | 第1回       | 第2回      | 第3回      | 第4回 |
|       |                                                           | 有限会社阿部企業                           |                                   | 8,720,000 |          |          |     |
|       |                                                           | 株式会社有屋建設                           |                                   | 8,800,000 |          |          |     |
|       |                                                           | 栄運輸株式会社                            |                                   | 8,830,000 |          |          |     |
|       |                                                           | 有限会社柴田工務所                          |                                   | 8,760,000 |          |          |     |
|       |                                                           | 有限会社星輪                             |                                   | 8,700,000 | 落札       |          |     |
|       |                                                           | 有限会社高橋建設                           |                                   | 8,750,000 |          |          |     |
|       |                                                           | 株式会社丸友工業                           |                                   | 8,850,000 |          |          |     |
|       |                                                           | 株式会社丸和建设工務店                        |                                   | 8,780,000 |          |          |     |
|       | 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由                                    | -                                  |                                   |           |          |          |     |
| 契約内容  | 業者の                                                       | 名称                                 | 有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一              |           |          |          |     |
|       |                                                           | 住所                                 | 山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31          |           |          |          |     |
|       | 工期                                                        |                                    | 令和 7 年 5 月 26 日 ～ 令和 7 年 7 月 14 日 |           |          |          |     |
|       | 契約金額<br>（消費税を含む額）                                         |                                    | 金 9,570,000 円                     |           |          |          |     |
|       |                                                           |                                    | 第 回変更金額                           | 金 円       | 変更後の契約金額 | 金 円      |     |
|       | 契約締結日                                                     |                                    | 令和 7 年 5 月 26 日                   |           | 変更契約締結日  | 令和 年 月 日 |     |
|       | 変更契約の<br>場合の理由                                            |                                    |                                   |           |          |          |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 5 月 23 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

|                        |                                          |             |                                                                                        |           |           |          |     |     |
|------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |             | 令和7年度 町道片貝線舗装修繕工事                                                                      |           |           |          |     |     |
|                        | 工事場所                                     |             | 最上郡金山町大字下野明地内                                                                          |           |           |          |     |     |
|                        | 工事種別                                     |             | 舗装工事                                                                                   |           |           |          |     |     |
|                        | 工事概要                                     |             | 施工延長 L=178.50m 幅員 4.82m (avg)<br>構造物撤去工 V=48m³<br>舗装工 A=952m²<br>区画線工 L=360m<br>仮設工 一式 |           |           |          |     |     |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |             | 指名競争入札                                                                                 |           |           |          |     |     |
|                        | 入札執行日                                    |             | 令和7年5月19日                                                                              |           |           |          |     |     |
|                        | 予定価格                                     |             | 金 4,860,000 円 (消費税を含まない額)                                                              |           |           |          |     |     |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |             | 金 - 円 (消費税を含まない額)                                                                      |           |           |          |     |     |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |             | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                     |           |           |          |     |     |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>(金額単位：円) |             | 業者名                                                                                    | 商号        | 第1回       | 第2回      | 第3回 | 第4回 |
|                        |                                          |             | 有限会社阿部企業                                                                               |           | 4,820,000 |          |     |     |
|                        |                                          |             | 株式会社有屋建設                                                                               |           | 4,840,000 |          |     |     |
|                        |                                          |             | 栄運輸株式会社                                                                                |           | 4,850,000 |          |     |     |
|                        |                                          |             | 有限会社柴田工務所                                                                              |           | 4,830,000 |          |     |     |
|                        |                                          |             | 有限会社星輪                                                                                 |           | 4,855,000 |          |     |     |
| 有限会社高橋建設               |                                          |             |                                                                                        | 4,800,000 | 落札        |          |     |     |
| 株式会社丸友工業               |                                          |             |                                                                                        | 4,860,000 |           |          |     |     |
|                        |                                          | 株式会社丸和建設工務店 |                                                                                        | 4,835,000 |           |          |     |     |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | -           |                                                                                        |           |           |          |     |     |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称          | 有限会社高橋建設 代表取締役 高橋 好広                                                                   |           |           |          |     |     |
|                        |                                          | 住所          | 山形県最上郡金山町大字上台111-2                                                                     |           |           |          |     |     |
|                        | 工期                                       |             | 令和7年5月23日 ～ 令和7年7月18日                                                                  |           |           |          |     |     |
|                        | 契約金額<br>(消費税を含む額)                        |             | 金 5,280,000 円                                                                          |           |           |          |     |     |
|                        |                                          |             | 第 回変更金額                                                                                | 金 円       | 変更後の契約金額  | 金 円      |     |     |
|                        | 契約締結日                                    |             | 令和7年5月23日                                                                              |           | 変更契約締結日   | 令和 年 月 日 |     |     |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |             |                                                                                        |           |           |          |     |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年7月15日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    | 令和7年度 町道野中板橋線舗装修繕工事                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 工事場所                                     | 最上郡金山町大字朴山字朴山野地内                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 工事種別                                     | 舗装工事                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 工事概要                                     | 施工延長 L=240.00m (240.00m)<br>幅員 3.72m (avg) (3.68m)<br>構造物撤去工 V=48m³ (47m³)<br>舗装工 A=921m² (930m²)<br>区画線工 L=480m (480m)<br>雑工 一式<br>仮設工 一式 |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 | 指名競争入札                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 入札執行日                                    | 令和7年5月19日                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 予定価格                                     | 金 4,807,000 円 (消費税を含まない額)                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      | 金 - 円 (消費税を含まない額)                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>(金額単位：円) | 業者名                                                                                                                                        | 商号                                                                                                                                                  | 第1回         | 第2回      | 第3回           | 第4回 |
|                        |                                          | 有限会社阿部企業                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 4,820,000   |          |               |     |
|                        |                                          | 株式会社有屋建設                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 4,880,000   |          |               |     |
|                        |                                          | 栄運輸株式会社                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 4,900,000   |          |               |     |
|                        |                                          | 有限会社柴田工務所                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 4,850,000   |          |               |     |
|                        |                                          | 有限会社星輪                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 4,800,000   | 落札       |               |     |
| 有限会社高橋建設               |                                          |                                                                                                                                            | 4,830,000                                                                                                                                           |             |          |               |     |
| 株式会社丸友工業               |                                          |                                                                                                                                            | 4,920,000                                                                                                                                           |             |          |               |     |
| 株式会社丸和建設工務店            |                                          | 4,860,000                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 | -                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |             |          |               |     |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称                                                                                                                                         | 有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一                                                                                                                                |             |          |               |     |
|                        |                                          | 住所                                                                                                                                         | 山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31                                                                                                                            |             |          |               |     |
|                        | 工期                                       |                                                                                                                                            | 令和7年5月23日 ～ 令和7年7月18日                                                                                                                               |             |          |               |     |
|                        | 契約金額<br>(消費税を含む額)                        |                                                                                                                                            | 金 5,280,000 円                                                                                                                                       |             |          |               |     |
|                        |                                          |                                                                                                                                            | 第1回変更金額                                                                                                                                             | 金 193,600 円 | 変更後の契約金額 | 金 5,473,600 円 |     |
|                        | 契約締結日                                    |                                                                                                                                            | 令和7年5月23日                                                                                                                                           |             | 変更契約締結日  | 令和7年7月15日     |     |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |                                                                                                                                            | ①本工事区間の沿線において、給排水設備工事が見込まれていると判明し、再開削による劣化進行が懸念されたことから、施工区間を次年度以降の修繕予定区間へ移行するものと<br>し、これに伴う現地再踏査及び施工面積等を変更するものである。<br>②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。 |             |          |               |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年5月23日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|       |                                                      |                                                                                                                |                          |           |          |          |     |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|-----|
| 工事内容  | 工事の名称                                                | 令和7年度 町道野中板橋線舗装修繕工事                                                                                            |                          |           |          |          |     |
|       | 工事場所                                                 | 最上郡金山町大字朴山字朴山野地内                                                                                               |                          |           |          |          |     |
|       | 工事種別                                                 | 舗装工事                                                                                                           |                          |           |          |          |     |
|       | 工事概要                                                 | 施工延長 L=240.00m 幅員 3.68m (avg)<br>構造物撤去工 V=47m <sup>3</sup><br>舗装工 A=930m <sup>2</sup><br>区画線工 L=480m<br>仮設工 一式 |                          |           |          |          |     |
| 入札経過等 | 入札・契約の方法                                             | 指名競争入札                                                                                                         |                          |           |          |          |     |
|       | 入札執行日                                                | 令和7年5月19日                                                                                                      |                          |           |          |          |     |
|       | 予定価格                                                 | 金 4,807,000 円（消費税を含まない額）                                                                                       |                          |           |          |          |     |
|       | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                                  | 金 - 円（消費税を含まない額）                                                                                               |                          |           |          |          |     |
|       | 指名基準<br>又は指名理由                                       | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                             |                          |           |          |          |     |
|       | 入札経過<br><small>※入札金額は、消費税を含まない額<br/>（金額単位：円）</small> | 業者名                                                                                                            | 商号                       | 第1回       | 第2回      | 第3回      | 第4回 |
|       |                                                      | 有限会社阿部企業                                                                                                       |                          | 4,820,000 |          |          |     |
|       |                                                      | 株式会社有屋建設                                                                                                       |                          | 4,880,000 |          |          |     |
|       |                                                      | 栄運輸株式会社                                                                                                        |                          | 4,900,000 |          |          |     |
|       |                                                      | 有限会社柴田工務所                                                                                                      |                          | 4,850,000 |          |          |     |
|       |                                                      | 有限会社星輪                                                                                                         |                          | 4,800,000 | 落札       |          |     |
|       |                                                      | 有限会社高橋建設                                                                                                       |                          | 4,830,000 |          |          |     |
|       |                                                      | 株式会社丸友工業                                                                                                       |                          | 4,920,000 |          |          |     |
|       |                                                      | 株式会社丸和建设工務店                                                                                                    |                          | 4,860,000 |          |          |     |
|       | 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由                               | -                                                                                                              |                          |           |          |          |     |
| 契約内容  | 業者の                                                  | 名称                                                                                                             | 有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一     |           |          |          |     |
|       |                                                      | 住所                                                                                                             | 山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31 |           |          |          |     |
|       | 工期                                                   |                                                                                                                | 令和7年5月23日 ～ 令和7年7月18日    |           |          |          |     |
|       | 契約金額<br>（消費税を含む額）                                    |                                                                                                                | 金 5,280,000 円            |           |          |          |     |
|       |                                                      |                                                                                                                | 第 回変更金額                  | 金 円       | 変更後の契約金額 | 金 円      |     |
|       | 契約締結日                                                |                                                                                                                | 令和7年5月23日                |           | 変更契約締結日  | 令和 年 月 日 |     |
|       | 変更契約の<br>場合の理由                                       |                                                                                                                |                          |           |          |          |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年7月1日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |           |                                                                                                                                       |             |           |               |     |     |
|------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----|-----|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |           | 令和7年度 町道柳原線舗装修繕工事                                                                                                                     |             |           |               |     |     |
|                        | 工事場所                                     |           | 最上郡金山町大字有屋字柳原地内                                                                                                                       |             |           |               |     |     |
| 工事内容                   | 工事種別                                     |           | 舗装工事                                                                                                                                  |             |           |               |     |     |
|                        | 工事概要<br>※〇：変更前                           |           | 施工延長 L=280.00m (280.00m)<br>幅員 4.74m (avg) (4.71m)<br>構造物撤去工 V=74m³ (66m³)<br>舗装工 A=1,340m² (1,320m²)<br>区画線工 L=560m (560m)<br>仮設工 一式 |             |           |               |     |     |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |           | 指名競争入札                                                                                                                                |             |           |               |     |     |
|                        | 入札執行日                                    |           | 令和7年5月19日                                                                                                                             |             |           |               |     |     |
|                        | 予定価格                                     |           | 金 6,708,000 円 (消費税を含まない額)                                                                                                             |             |           |               |     |     |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |           | 金 円 (消費税を含まない額)                                                                                                                       |             |           |               |     |     |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |           | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                                                    |             |           |               |     |     |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>(金額単位：円) | 業者名       |                                                                                                                                       | 商号          | 第1回       | 第2回           | 第3回 | 第4回 |
|                        |                                          | 有限会社阿部企業  |                                                                                                                                       |             | 6,690,000 |               |     |     |
|                        |                                          | 株式会社有屋建設  |                                                                                                                                       |             | 6,700,000 |               |     |     |
|                        |                                          | 栄運輸株式会社   |                                                                                                                                       |             | 6,720,000 |               |     |     |
|                        |                                          | 有限会社柴田工務所 |                                                                                                                                       |             | 6,715,000 |               |     |     |
| 有限会社星輪                 |                                          |           | 6,710,000                                                                                                                             |             |           |               |     |     |
| 有限会社高橋建設               |                                          |           | 6,670,000                                                                                                                             |             |           |               |     |     |
| 株式会社丸友工業               |                                          |           | 6,685,000                                                                                                                             |             |           |               |     |     |
| 株式会社丸和建设工務店            |                                          |           | 6,620,000                                                                                                                             | 落札          |           |               |     |     |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          | -         |                                                                                                                                       |             |           |               |     |     |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称        | 株式会社丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義                                                                                                               |             |           |               |     |     |
|                        |                                          | 住所        | 山形県最上郡金山町大字有屋25-5                                                                                                                     |             |           |               |     |     |
|                        | 工期                                       |           | 令和7年5月23日 ～ 令和7年7月18日                                                                                                                 |             |           |               |     |     |
|                        | 契約金額<br>(消費税を含む額)                        |           | 金 7,282,000 円                                                                                                                         |             |           |               |     |     |
|                        |                                          |           | 第1回変更金額                                                                                                                               | 金 234,300 円 | 変更後の契約金額  | 金 7,516,300 円 |     |     |
|                        | 契約締結日                                    |           | 令和7年5月23日                                                                                                                             |             | 変更契約締結日   | 令和7年7月1日      |     |     |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |           | ①既設舗装版撤去工について、想定舗装厚により算出計上した見込み数量を<br>処分の実績に合わせて変更するものである。<br>②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。                                           |             |           |               |     |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年5月23日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

|                |                                          |                                                                                                                  |                         |           |          |          |     |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|-----|
| 工事内容           | 工事の名称                                    | 令和7年度 町道柳原線舗装修繕工事                                                                                                |                         |           |          |          |     |
|                | 工事場所                                     | 最上郡金山町大字有屋字柳原地内                                                                                                  |                         |           |          |          |     |
|                | 工事種別                                     | 舗装工事                                                                                                             |                         |           |          |          |     |
|                | 工事概要                                     | 施工延長 L=260.00m 幅員 4.71m (avg)<br>構造物撤去工 V=66m <sup>3</sup><br>舗装工 A=1,320m <sup>2</sup><br>区画線工 L=560m<br>仮設工 一式 |                         |           |          |          |     |
| 入札経過等          | 入札・契約の方法                                 | 指名競争入札                                                                                                           |                         |           |          |          |     |
|                | 入札執行日                                    | 令和7年5月19日                                                                                                        |                         |           |          |          |     |
|                | 予定価格                                     | 金 6,708,000 円（消費税を含まない額）                                                                                         |                         |           |          |          |     |
|                | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      | 金 - 円（消費税を含まない額）                                                                                                 |                         |           |          |          |     |
|                | 指名基準<br>又は指名理由                           | 金山町建設工事請負業者選定要領による                                                                                               |                         |           |          |          |     |
|                | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>（金額単位：円） | 業者名                                                                                                              | 商号                      | 第1回       | 第2回      | 第3回      | 第4回 |
|                |                                          | 有限会社阿部企業                                                                                                         |                         | 6,690,000 |          |          |     |
|                |                                          | 株式会社有屋建設                                                                                                         |                         | 6,700,000 |          |          |     |
|                |                                          | 栄運輸株式会社                                                                                                          |                         | 6,720,000 |          |          |     |
|                |                                          | 有限会社柴田工務所                                                                                                        |                         | 6,715,000 |          |          |     |
|                |                                          | 有限会社星輪                                                                                                           |                         | 6,710,000 |          |          |     |
|                |                                          | 有限会社高橋建設                                                                                                         |                         | 6,670,000 |          |          |     |
|                |                                          | 株式会社丸友工業                                                                                                         |                         | 6,685,000 |          |          |     |
|                |                                          | 株式会社丸和建设工務店                                                                                                      |                         | 6,620,000 | 落札       |          |     |
|                | 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由                   | -                                                                                                                |                         |           |          |          |     |
| 契約内容           | 業者の                                      | 名称                                                                                                               | 株式会社丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義 |           |          |          |     |
|                |                                          | 住所                                                                                                               | 山形県最上郡金山町大字有屋25-5       |           |          |          |     |
|                | 工期                                       |                                                                                                                  | 令和7年5月23日 ～ 令和7年7月18日   |           |          |          |     |
|                | 契約金額<br>（消費税を含む額）                        |                                                                                                                  | 金 7,282,000 円           |           |          |          |     |
|                |                                          |                                                                                                                  | 第 回変更金額                 | 金 円       | 変更後の契約金額 | 金 円      |     |
|                | 契約締結日                                    |                                                                                                                  |                         | 令和7年5月23日 | 変更契約締結日  | 令和 年 月 日 |     |
| 変更契約の<br>場合の理由 |                                          |                                                                                                                  |                         |           |          |          |     |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和7年5月13日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

|       |                                       |                                 |                          |           |          |     |       |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----|-------|
| 工事内容  | 工事の名称                                 | 魚清水送水ポンプ場ポンプインバータ更新工事           |                          |           |          |     |       |
|       | 工事場所                                  | 最上郡金山町 魚清水送水ポンプ場                |                          |           |          |     |       |
|       | 工事種別                                  | 機械設備工事                          |                          |           |          |     |       |
|       | 工事概要                                  | ポンプインバータの更新                     |                          |           |          |     |       |
| 入札経過等 | 入札・契約の方法                              | 随意契約                            |                          |           |          |     |       |
|       | 入札執行日                                 | 令和7年5月9日                        |                          |           |          |     |       |
|       | 予定価格                                  | 金5,490,000円（消費税を含まない額）          |                          |           |          |     |       |
|       | 低入札調査基準価格又は最低制限価格                     | —                               |                          |           |          |     |       |
|       | 指名基準又は指名理由                            | —                               |                          |           |          |     |       |
|       | 入札経過<br>※ 入札金額は、消費税を含まない額<br>（金額単位：円） | 業 者 名                           | 商 号                      | 第1回       | 第2回      | 第3回 | 第4回   |
|       |                                       | 山形富士電機株式会社                      |                          | 5,400,000 |          |     |       |
|       |                                       |                                 |                          |           |          |     |       |
|       |                                       |                                 |                          |           |          |     |       |
|       |                                       |                                 |                          |           |          |     |       |
|       |                                       |                                 |                          |           |          |     |       |
|       | 随意契約の場合の契約相手方の選定理由                    | 既設操作盤内の一部制御機器交換であり、工事内容に精通している。 |                          |           |          |     |       |
| 契約内容  | 業者の                                   | 名 称                             | 山形富士電機株式会社 代表取締役社長 渡邊 裕哉 |           |          |     |       |
|       |                                       | 住 所                             | 山形県山形市宮町1丁目10番12号        |           |          |     |       |
|       | 工 期                                   |                                 | 令和7年5月13日 ～ 令和7年10月31日   |           |          |     |       |
|       | 契約金額                                  |                                 | 金 5,940,000円             |           |          |     |       |
|       | (消費税を含む額)                             | 第 回変更金額                         | 金                        | 円         | 変更後の契約金額 | 金   | 円     |
|       |                                       | 契約締結日                           | 令和7年5月13日                |           | 変更契約締結日  | 令和  | 年 月 日 |
|       | 変更契約の場合の理由                            |                                 |                          |           |          |     |       |

令和7年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 5 月 16 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

|                        |                                          |    |                                         |           |           |         |          |     |  |
|------------------------|------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--|
| 工事内容                   | 工事の名称                                    |    | 令和7年度 町道金山田茂沢線防護柵更新工事                   |           |           |         |          |     |  |
|                        | 工事場所                                     |    | 最上郡金山町大字金山地内                            |           |           |         |          |     |  |
|                        | 工事種別                                     |    | とび・土工・コンクリート工事                          |           |           |         |          |     |  |
|                        | 工事概要                                     |    | 施工延長 L=124.50m<br>防護柵工 L=125m<br>仮設工 一式 |           |           |         |          |     |  |
| 入札経過等                  | 入札・契約の方法                                 |    | 指名競争入札                                  |           |           |         |          |     |  |
|                        | 入札執行日                                    |    | 令和 7 年 5 月 12 日                         |           |           |         |          |     |  |
|                        | 予定価格                                     |    | 金 3,362,000 円（消費税を含まない額）                |           |           |         |          |     |  |
|                        | 低入札調査基準<br>又は最低制限価格                      |    | 金 - 円（消費税を含まない額）                        |           |           |         |          |     |  |
|                        | 指名基準<br>又は指名理由                           |    | 金山町建設工事請負業者選定要領による                      |           |           |         |          |     |  |
|                        | 入札経過<br>※入札金額は、消費税を<br>含まない額<br>(金額単位：円) |    | 業者名                                     | 商号        | 第1回       | 第2回     | 第3回      | 第4回 |  |
|                        |                                          |    | 有限会社阿部企業                                |           | 3,340,000 |         |          |     |  |
|                        |                                          |    | 株式会社有屋建設                                |           | 3,348,000 |         |          |     |  |
|                        |                                          |    | 栄運輸株式会社                                 |           | 3,355,000 |         |          |     |  |
|                        |                                          |    | 有限会社柴田工務所                               |           | 3,345,000 |         |          |     |  |
|                        |                                          |    | 有限会社高橋建設                                |           | 3,360,000 |         |          |     |  |
|                        |                                          |    | 株式会社丸友工業                                |           | 3,350,000 |         |          |     |  |
| 株式会社丸和建设工務店            |                                          |    |                                         | 3,330,000 | 落札        |         |          |     |  |
| 随意契約の場合の<br>契約相手方の選定理由 |                                          |    |                                         |           |           |         |          |     |  |
| 契約内容                   | 業者の                                      | 名称 | 株式会社丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義                 |           |           |         |          |     |  |
|                        |                                          | 住所 | 山形県最上郡金山町大字有屋25-5                       |           |           |         |          |     |  |
|                        | 工期                                       |    | 令和 7 年 5 月 16 日 ～ 令和 7 年 8 月 13 日       |           |           |         |          |     |  |
|                        | 契約金額<br>(消費税を含む額)                        |    | 金 3,663,000 円                           |           |           |         |          |     |  |
|                        |                                          |    | 第 回変更金額                                 | 金 円       | 変更後の契約金額  |         | 金 円      |     |  |
|                        | 契約締結日                                    |    | 令和 7 年 5 月 16 日                         |           |           | 変更契約締結日 | 令和 年 月 日 |     |  |
|                        | 変更契約の<br>場合の理由                           |    |                                         |           |           |         |          |     |  |

令和 7 年度 金山町役場庁舎非常用電源設備設置工事（建築工事）の  
入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 5 月 9 日

山形県金山町長 佐 藤 英 司（公印省略）

|                       |                                           |                                               |                                     |            |          |          |       |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 工<br>事<br>内<br>容      | 工事の名称                                     | 金山町役場庁舎非常用電源設備設置工事（建築工事）                      |                                     |            |          |          |       |
|                       | 工事場所                                      | 最上郡金山町大字金山 地内                                 |                                     |            |          |          |       |
|                       | 工事種別                                      | 建築工事                                          |                                     |            |          |          |       |
|                       | 工事概要                                      | 未整備である金山町役場庁舎の非常用電源設備を設置するもの。                 |                                     |            |          |          |       |
| 入<br>札<br>経<br>過<br>等 | 入札・契約の方法                                  | 指名競争入札                                        |                                     |            |          |          |       |
|                       | 入札執行日                                     | 令和 7 年 4 月 2 8 日                              |                                     |            |          |          |       |
|                       | 予定価格                                      | 金 5 5 , 0 3 5 , 0 0 0 円 （消費税を含まない額）           |                                     |            |          |          |       |
|                       | 低入札調査基準価格又は最低制限価格                         | 金 — 円 （消費税を含まない額）                             |                                     |            |          |          |       |
|                       | 指名基準又は指名理由                                | 金山町建設工事請負業者選定要領に基づき、過去の工事实績及び営業所の地域性を考慮し指名した。 |                                     |            |          |          |       |
|                       | 入札経過<br><br>※ 入札金額は、消費税を含まない額<br>（金額単位：円） | 業 者 名                                         | 商 号                                 | 第 1 回      | 第 2 回    | 第 3 回    | 第 4 回 |
|                       |                                           | 有限会社星輪                                        |                                     | 42,900,000 | 落札       |          |       |
|                       |                                           | 白岩土木建築株式会社                                    |                                     | 56,700,000 |          |          |       |
|                       |                                           | 沼田建設株式会社                                      |                                     | 51,800,000 |          |          |       |
|                       |                                           | 株式会社大場組                                       |                                     | 56,000,000 |          |          |       |
|                       |                                           | 株式会社沼澤工務店                                     |                                     | 54,000,000 |          |          |       |
|                       | 随意契約の場合の契約相手方の選定理由                        |                                               |                                     |            |          |          |       |
| 契<br>約<br>内<br>容      | 業<br>者<br>の                               | 名 称                                           | 有限会社星輪                              |            |          |          |       |
|                       |                                           | 住 所                                           | 山形県最上郡金山町大字金山字上河原 2 1 0 9 番地の 3 1   |            |          |          |       |
|                       | 工 期                                       |                                               | 令和 7 年 5 月 2 日 ～ 令和 7 年 1 1 月 2 8 日 |            |          |          |       |
|                       | 契約金額                                      |                                               | 金 4 7 , 1 9 0 , 0 0 0 円             |            |          |          |       |
|                       | (消費税を含む額)                                 |                                               | 第 2 回変更金額                           | 金 円        | 変更後の契約金額 | 金 円      | 円     |
|                       | 契約締結日                                     |                                               | 令和 7 年 5 月 1 日                      |            | 変更契約締結日  | 令和 年 月 日 |       |
|                       | 変更契約の場合の理由                                |                                               |                                     |            |          |          |       |

令和 7 年度 金山町役場庁舎非常用電源設備設置工事（電気設備工事）の  
入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 7 年 5 月 9 日

山形県金山町長 佐 藤 英 司（公印省略）

|                       |                                           |                                               |                                   |             |          |          |       |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 工<br>事<br>内<br>容      | 工事の名称                                     | 金山町役場庁舎非常用電源設備設置工事（電気設備工事）                    |                                   |             |          |          |       |
|                       | 工事場所                                      | 最上郡金山町大字金山 地内                                 |                                   |             |          |          |       |
|                       | 工事種別                                      | 電気設備工事                                        |                                   |             |          |          |       |
|                       | 工事概要                                      | 未整備である金山町役場庁舎の非常用電源設備を設置するもの。                 |                                   |             |          |          |       |
| 入<br>札<br>経<br>過<br>等 | 入札・契約の方法                                  | 指名競争入札                                        |                                   |             |          |          |       |
|                       | 入札執行日                                     | 令和 7 年 4 月 2 8 日                              |                                   |             |          |          |       |
|                       | 予定価格                                      | 金 1 5 2 , 6 2 6 , 0 0 0 円 （消費税を含まない額）         |                                   |             |          |          |       |
|                       | 低入札調査基準価格又は最低制限価格                         | 金 円 （消費税を含まない額）                               |                                   |             |          |          |       |
|                       | 指名基準又は指名理由                                | 金山町建設工事請負業者選定要領に基づき、過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。 |                                   |             |          |          |       |
|                       | 入札経過<br><br>※ 入札金額は、消費税を含まない額<br>（金額単位：円） | 業 者 名                                         | 商 号                               | 第 1 回       | 第 2 回    | 第 3 回    | 第 4 回 |
|                       |                                           | 株式会社スズデン新庄営業所                                 |                                   | 146,900,000 |          |          |       |
|                       |                                           | 株式会社渡会電気土木新庄営業所                               |                                   | 147,800,000 |          |          |       |
|                       |                                           | 株式会社ユアテック新庄営業所                                |                                   | 144,850,000 |          |          |       |
|                       |                                           | 東北電化工業株式会社新庄営業所                               |                                   | 143,290,000 | 落札       |          |       |
|                       |                                           | 東北電機鉄工株式会社新庄営業所                               |                                   | 143,890,000 |          |          |       |
|                       | 随意契約の場合の契約相手方の選定理由                        |                                               |                                   |             |          |          |       |
| 契<br>約<br>内<br>容      | 業者の                                       | 名 称                                           | 東北電化工業株式会社 新庄営業所                  |             |          |          |       |
|                       |                                           | 住 所                                           | 山形県新庄市五日町字常葉町 1 2 5 9 番地の 3       |             |          |          |       |
|                       | 工 期                                       |                                               | 令和 7 年 5 月 2 日 ～ 令和 8 年 2 月 2 7 日 |             |          |          |       |
|                       | 契約金額                                      |                                               | 金 1 5 7 , 6 1 9 , 0 0 0 円         |             |          |          |       |
|                       | (消費税を含む額)                                 |                                               | 第 2 回変更金額                         | 金 円         | 変更後の契約金額 | 金 円      |       |
|                       | 契約締結日                                     |                                               | 令和 7 年 5 月 1 日                    |             | 変更契約締結日  | 令和 年 月 日 |       |
|                       | 変更契約の場合の理由                                |                                               |                                   |             |          |          |       |