

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年5月29日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和8年度公共下水道マンホールポンプ施設改築実施設計業務委託						
	工事場所	岩蛇・金山中学校マンホールポンプ場						
	工事種別	電気・機械実施設計業務						
	工事概要	マンホールポンプ場の電気・機械設備の詳細設計業務						
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和8年5月27日						
	予定価格	金5,120,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。						
	入札経過		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		5,400,000			
㈱東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹				5,200,000				
㈱日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信				5,000,000				
オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史				4,800,000				
日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治				5,400,000				
随意契約の場合の契約相手方の選定理由								
契約内容	業者の	名称	オリジナル設計株式会社山形営業所 所長 大場 浩史					
		住所	山形県山形市長町1丁目9-50					
	工期	令和8年5月29日 ～令和8年10月30日						
	契約金額 (消費税を含む額)	金5,280,000円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和8年5月27日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 29 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	施工延長 L=94.55m 道路土工 V=9m3 函渠工 L=4m 排水構造物工 L=93m 構造物撤去工 一式 舗装復旧工 A=33m2 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約の方式	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 5 月 27 日					
	予定価格	金 5,717,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位:円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		5,720,000			
		有限会社高橋建設		5,730,000			
		株式会社丸友工業		5,750,000			
		有限会社阿部企業		5,690,000	落札		
有限会社柴田工務所			5,715,000				
株式会社有屋建設			5,740,000				
栄運輸株式会社			5,736,000				
株式会社丸和建設工務店		5,725,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工期	令和 8 年 5 月 29 日 ~ 令和 8 年 7 月 27 日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 6,259,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和 8 年 5 月 29 日	変更契約締結日	令和	年	月	日
変更契約の場合の理由							

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 18 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事						
	工事場所	最上郡金山町大字金山字本町地内						
	工事種別	舗装工事						
	工事概要	施工延長 L=197.07m 道路土工 V=60m <sup>3</sup> 構造物撤去工 A=560m <sup>2</sup> 舗装工 A=560m <sup>2</sup> 仮設工 一式						
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和 8 年 5 月 14 日						
	予定価格	金 7,119,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)						
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入札経過 <small>※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位：円)</small>		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
			有限会社星輪		7,100,000	落札		
			有限会社高橋建設		7,130,000			
			株式会社丸友工業		7,230,000			
			有限会社阿部企業		7,120,000			
		有限会社柴田工務所		7,150,000				
		株式会社有屋建設		7,170,000				
		栄運輸株式会社		7,200,000				
	株式会社丸和建设工務店		7,160,000					
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一					
		所在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工期	令和 8 年 5 月 18 日 ~ 令和 8 年 7 月 16 日						
	契約金額 <small>(消費税を含む額)</small>	金 7,810,000 円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日	令和 年 月 日				
変更契約の場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 1 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道金山田茂沢線防護柵設置工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山地内					
	工事種別	とび・土工・コンクリート工事					
	工事概要	施工延長 L=313.00m 防護柵工 L=313m 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 4 月 27 日					
	予定価格	金 7,003,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位:円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		6,980,000	落札		
		有限会社高橋建設		7,150,000			
		株式会社丸友工業		7,300,000			
		有限会社阿部企業		7,100,000			
有限会社柴田工務所			7,180,000				
株式会社有屋建設			7,250,000				
栄運輸株式会社			7,270,000				
株式会社丸和建設工務店		7,200,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の名称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一					
		所在 山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工期	令和 8 年 5 月 1 日 ~ 令和 8 年 7 月 29 日					
	契約金額(消費税を含む額)	金 7,678,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
契約締結日	令和 8 年 5 月 1 日	変更契約締結日	令和	年	月	日	
変更契約の場合の理由							

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年4月28日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	金山町学校給食共同調理場蒸気ボイラー更新工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山622番地6 金山町学校給食共同調理場					
	工事種別	機械設備工事					
	工事概要	蒸気ボイラーの更新					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和8年4月24日					
	予定価格	金 6,979,500円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	-					
	指名基準又は指名理由	-					
	入札経過	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
	株式会社ユアテック新庄営業所		6,345,000				
	※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）						
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
	保守点検業務、配管修繕等の実績があり、工事内容に精通している。						
契 約 内 容	業者の	名称	株式会社ユアテック新庄営業所 所長 村上 学				
		住所	山形県新庄市大字福田字福田山711番地66				
	工期	令和8年4月24日 ～令和8年8月17日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 6,979,500円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和8年4月24日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の場合の理由							

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年4月27日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	稲沢地内配水管布設替詳細設計業務委託						
	工事場所	最上郡金山町大字有屋・稲沢地内						
	工事種別	管工事設計業務						
	工事概要	配水管布施替の詳細設計業務						
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和8年4月27日						
	予定価格	金4,180,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。						
	入札経過		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）		新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		3,900,000		
			關東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹		4,200,000			
			日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信		4,050,000			
			オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史		4,100,000			
			日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治		4,100,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	新日本設計株式会社東北支社山形営業所 所長 平野 聖					
		住所	山形県新庄市金沢1612番地27号					
	工期	令和8年4月27日 ～令和8年10月30日						
	契約金額 (消費税を含む額)	金4,290,000円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和8年4月27日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								