令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 10 月 9 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　(公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 普通河川手前沢川河川改修工事
	工事場所	最上郡金山町大字金山字魚清水地内
	工事種別	土木一式工事
	工事概要 ※( )内は変更前数量	施工延長 L=152.00m 河川土工　一式 水路工　L=144m 取付工　N=2箇所 雑工　L=2m 構造物撤去工　V=1m3 仮設工　一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和 8 年 10 月 5 日
	予定価格	金　27,660,000　円　(消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　(消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による

入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位：円)

業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
星川建設株式会社		27,300,000	落札		
白岩土木建築株式会社		27,350,000			
株式会社柿崎工務所		27,400,000			
升川建設株式会社 新庄営業所		27,500,000			
沼田建設株式会社		27,550,000			

	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の 名称	星川建設株式会社　取締役社長　星川 広喜
	業者の 所在	山形県最上郡金山町大字金山1939番地
	工期	令和 8 年 11 月 19 日 ～ 令和 9 年 3 月 18 日
	契約金額 (消費税を含む額)	金　30,030,000　円
	第 回変更金額	金　円　変更後の契約金額　金　円
	契約締結日	令和 8 年 10 月 9 日　変更契約締結日　令和 年 月 日
	変更契約の場合の理由	

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年９月１８日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和８年度　稲沢地内配水管布設替工事					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋・稲沢地内					
	工事種別	管工事					
	工事概要	配水管の布設替え工事					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和８年９月１５日					
	予定価格	金３４，０２０，０００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業者名	商号	第１回	第２回	第３回	第４回
		白岩土木建築（株） 代表取締役　白岩　匠		34,000,000			
		星川建設（株） 取締役社長　星川　広喜		33,700,000			
		日本衛生工事（株）新庄営業所 所長　阿部　進		34,200,000			
		沼田建設（株） 代表取締役社長　笹　健一		辞退			
		（株）新庄・鈴木・柴田組 代表取締役　吉田　秀夫		34,500,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契約内容	業者の　名称	星川建設株式会社　取締役社長　星川　広喜					
	業者の　住所	山形県最上郡金山町大字金山1939番地					
	工期	令和８年９月１８日　～　令和９年３月３１日					
	契約金額（消費税を含む額）	金３７，０７０，０００円					
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円		
	契約締結日	令和８年９月１８日		変更契約締結日	令和　　年　　月　　日		
	変更契約の場合の理由						

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 9 月 4 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　(公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道中通線半たわみ性舗装改良工事
	工事場所	最上郡金山町大字金山地内
	工事種別	舗装工事
	工事概要	施工延長 L=141.95m 道路土工　V=110m3 コンクリート工　一式 構造物撤去工　一式 舗装工　A=828m2 仮設工　一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和 8 年 8 月 31 日
	予定価格	金　30,580,000　円　(消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　(消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位：円)	業者名 / 商号 / 第1回 / 第2回 / 第3回 / 第4回 星川建設株式会社 / / 30,580,000 / / / 白岩土木建築株式会社 / / 30,120,000 / / / 株式会社新庄砕石工業所 / / 30,350,000 / / / 升川建設株式会社 新庄営業所 / / 30,300,000 / / / 株式会社新庄・鈴木・柴田組 / / 30,500,000 / / / 株式会社大場組 / / 30,500,000 / / / 沼田建設株式会社 / / 30,000,000 / 落札 / / 株式会社柿崎工務所 / / 30,200,000 / / /
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の 名称	沼田建設株式会社　代表取締役社長　笹 健一
	業者の 所在	山形県新庄市大字鳥越1780-1
	工期	令和 8 年 9 月 4 日 ～ 令和 8 年 12 月 2 日
	契約金額 (消費税を含む額)	金　33,000,000　円 第 回変更金額　金　円　変更後の契約金額　金　円
	契約締結日	令和 8 年 9 月 4 日　変更契約締結日　令和　年　月　日
	変更契約の場合の理由	

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年８月１７日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	ホットハウスカムロ改築工事					
	工事場所	金山町大字有屋　グリーンバレー神室地内					
	工事種別	建築一式工事					
	工事概要	ホットハウスカムロを改築する工事					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和８年７月２４日					
	予定価格	金８７９，８００，０００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金８２２，５２０，０００円　（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業　者　名	商　号	第１回	第２回	第３回	第４回
		沼田建設株式会社 代表取締役社長　笹　健一		790,000,000	落札		
		株式会社　大場組 代表取締役　大場　宏利		辞退			
		株式会社ヤマムラ 代表取締役　中村　真		908,000,000			
		株式会社　柿崎工務所 取締役社長　柿崎　和朗		905,000,000			
		株式会社新庄・鈴木・柴田組 代表取締役　吉田　秀夫		900,000,000			
		株式会社沼澤工務店 代表取締役　沼澤　貞義		719,000,000	低入札価格調査辞退		
		丸充建設株式会社 代表取締役　佐藤　慎也		895,000,000			
		升川建設株式会社　新庄営業所 所長　今野　裕隆		890,000,000			
		電機鉄工株式会社　新庄営業所 所長　山木　琢徳		辞退			
		星川建設株式会社 取締役社長　星川　広喜		910,000,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						

契約内容	業者の	名　称	沼田建設株式会社　代表取締役社長　笹　健一			
		住　所	山形県新庄市大字鳥越１７８０番地１			
	工　　期		令和８年８月１８日　～令和９年１２月２４日			
	契約金額		金８６９，０００，０００円			
	（消費税を含む額）		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円
	契約締結日		令和８年８月１７日		変更契約締結日	令和　　年　　月　　日
	変更契約の場合の理由					

低入札価格調査の結果に関する公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記公共工事の低入札価格調査の結果を公表します。

令和8年8月17日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

低入札価格調査結果

1. 対象工事

工　事　の　名　称：ホットハウスカムロ改築工事

工　事　場　所：最上郡金山町大字有屋　グリーンバレー神室　地内

工　事　種　別：建築一式工事

入　札　執　行　日：令和8年7月24日

予　定　価　格：879，800，000円（消費税を含まない額）

低入札調査基準価格：822，520，000円（消費税を含まない額）

2. 入札の状況及び調査対象者

業　者　名	入札金額	調査対象の有無	備考
沼田建設株式会社	790,000,000	対象	次順位
株式会社　大場組	辞退		
株式会社ヤマムラ	908,000,000		
株式会社　柿崎工務所	905,000,000		
株式会社新庄・鈴木・柴田組	900,000,000		
株式会社沼澤工務店	719,000,000	対象	落札保留
丸充建設株式会社	895,000,000		
升川建設株式会社　新庄営業所	890,000,000		
電機鉄工株式会社　新庄営業所	辞退		
星川建設株式会社	910,000,000		

3. 低入札価格調査の概要

金山町低入札価格調査制度取扱要綱及び実施要領による

4. 調査結果及び落札者決定の理由

最低落札価格入札者：株式会社沼澤工務店

【判定】 調査辞退届があったため審議対象外（失格）とした

次順位価格入札者：沼田建設株式会社

【判定】 契約の内容に適合した履行がなされない恐れがないため落札者とする

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年８月１４日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和８年度金山中学校照明器具ＬＥＤ更新工事
	工事場所	金山中学校(金山町地内)
	工事種別	電気設備工事
	工事概要	金山中学校照明器具を節電効果の高いＬＥＤ照明器具への更新工事
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和８年８月１０日
	予定価格	金１７，９９５，０００円　（消費税を含まない額）
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。

入札経過　※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）

業者名	商号	第１回	第２回	第３回	第４回
有限会社渡部電工 代表取締役　渡部　廣也		10,130,000			
小関電気工事 代表　小関　雄一		辞退			
丹電気設備工事 代表　丹　　政一		辞退			
電機鉄工株式会社新庄営業所 所長　山木　琢徳		11,750,000			
株式会社ユアテック新庄営業所 所長　村上　学		辞退			
東北電化工業株式会社 新庄営業所 所長　柴田　彰		10,800,000			
株式会社スズデン新庄営業所 所長　樋渡　直也		11,000,000			

入札経過等	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	

契約内容	業者の	名　称	有限会社渡部電工　代表取締役　渡部　廣也	
		住　所	山形県最上郡金山町大字上台１１９	
	工　期		令和８年８月１４日　～　令和９年３月２６日	
	契約金額（消費税を含む額）		金１１，１４３，０００円	
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額　金　　円
	契約締結日		令和８年８月１４日	変更契約締結日　令和　年　月　日
	変更契約の場合の理由			

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 17 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　（公印省略）

工事内容	工事名	令和8年度 町道区画線工事
	工事場所	最上郡金山町一円
	工事種別	塗装工事
	工事概要 ※（）内は当初数量	施工延長 L=10,075m　(L=9,380m) 区画線工［実線］ L=6,840m　(L=4,950m) ［破線］ L=4,520m　(L=4,620m) ［横断指導線］ 一式 仮設工 一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和 8 年 5 月 27 日
	予定価格	金 3,601,000 円 (消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による

入札経過（※入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円））

業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
新和産業株式会社		3,570,000			
株式会社石川		3,600,000			
山田塗装株式会社		3,600,000			
株式会社トウショー		3,500,000	落札		
株式会社小田産業		3,800,000			
株式会社三和		3,550,000			

	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の 名称	株式会社トウショー　代表取締役　井上 浩志
	業者の 所在	山形県西村山郡河北町谷地字月山堂870
	工期	令和 8 年 5 月 29 日 ～ 令和 8 年 7 月 27 日
	契約金額（消費税を含む額）	金 3,850,000 円 第1回変更金額 金 595,100 円　変更後の契約金額 金 4,445,100 円
	契約締結日	令和 8 年 5 月 29 日　変更契約締結日 令和 8 年 7 月 16 日
	変更契約の場合の理由	①地域要望及び現地確認を踏まえて、町道片貝岩円線の施工を増工し、より安全な道路環境を確保するものである。（外側線全線・Σ1790m） ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。

令和８年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令 和 8 年 7 月 16 日

山形県金山町長　佐藤　英司　（公印省略）

工事内容	工事の名称	金山町中央公民館等改修工事
	工事場所	最上郡金山町大字金山571番地
	工事種別	建築工事一式
	工事概要	トイレ改修及び付帯電気工事 自動ドアへの更新、付帯建具、電気工事 エアコン更新工事 レースカーテン更新工事
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令 和 8 年 7 月 9 日
	予定価格	金　10,439,000　円（消費税を含まない額）
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円（消費税を含まない額）
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による

入札経過（※入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円））

業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
有限会社星輪		8,500,000	落札		
白岩土木建築株式会社		辞退			
高橋建築		8,881,000			
有限会社青柳工務店		辞退			
株式会社丸和建設工務店		辞退			
株式会社カネカ		—			
高橋総合建築		辞退			
金山住建		辞退			
有限会社小野工務店		—			

入札経過等	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の 名称	有限会社星輪　代表取締役社長　柴田　純一
	業者の 住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109番地31
	工期	令 和 8 年 7 月 15 日　～　令 和 8 年 12 月 18 日
	契約金額（消費税を含む額）	金　9,350,000　円
	第 回変更金額	金　円　／　変更後の契約金額　金　円
	契約締結日	令 和 8 年 7 月 15 日　／　変更契約締結日　令 和　年　月　日
	変更契約の場合の理由	

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年７月１３日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和８年度金山町公共下水道マンホールポンプ施設改築・更新工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山・羽場地内　猪の沢マンホールポンプ場					
	工事種別	電気・機械設備の更新					
	工事概要	マンホールポンプ場の電気・機械設備の改築・更新					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和８年７月９日					
	予定価格	金１２，６９０，０００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業者名	商号	第１回	第２回	第３回	第４回
		東北機電工業㈱山形営業所 取締役山形営業所長　秋葉　清弘		12,600,000			
		産電工業㈱山形営業所 所長　荒木　隆		12,880,000			
		㈱北都プラント 代表取締役　矢萩　好彦		12,400,000			
		荏原実業㈱東北営業所 所長　鈴木　裕之		12,700,000			
		㈱テイデイイー 代表取締役　園部　孝男		12,940,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契約内容	業者の	名称	株式会社北都プラント　代表取締役　矢萩　好彦				
		住所	山形県天童市大字山口1508番地				
	工期	令和８年７月１３日　～令和９年３月２６日					
	契約金額（消費税を含む額）	金１３，６４０，０００円					
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円		
	契約締結日	令和８年７月１３日		変更契約締結日	令和　　年　　月　　日		
	変更契約の場合の理由						

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年７月１日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	神室スキー場ベルトコンベア設置工事					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋１４００　神室スキー場地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	神室スキー場にベルトコンベアを設置する工事					
入札経過等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和８年６月３０日					
	予定価格	金３１，１００，０００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業者名	商号	第１回	第２回	第３回	第４回
		安全索道株式会社 代表取締役社長　西川　正樹		34,720,000			
		株式会社マックファシリティーズ 代表取締役　毛戸　翔太		31,100,000			
		スノーソリューションズ株式会社 代表取締役社長　大日方　俊之		辞退			
		日本ケーブル株式会社　東北支店 東北支店長　小森　貴之		辞退			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	工事価格及びメンテナンス費用を総合的に評価して決定した。					

契約内容	業者の	名称	株式会社マックファシリティーズ　代表取締役　毛戸　翔太		
		住所	兵庫県豊岡市日高町芝３３０番地の１		
	工期		令和８年７月１日　～令和８年１２月２５日		
	契約金額（消費税を含む額）		金３４，２１０，０００円		
	第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円	
	契約締結日	令和８年７月１日	変更契約締結日	令和　　年　　月　　日	
	変更契約の場合の理由				

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 6 月 25 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　(公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道藁坊野線防塵舗装工事
	工事場所	最上郡金山町大字山崎字藁坊野地内
	工事種別	舗装工事
	工事概要 ※( )内は変更前数量	施工延長 L=287.55m　(L=298.00m) 道路土工　--　(一式) 構造物撤去工　V=107m3　(一) 舗装工　A=928m2　(A=959m2)
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和 8 年 5 月 14 日
	予定価格	金　3,058,000　円　(消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　(消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位：円)	業者名 / 商号 / 第1回 / 第2回 / 第3回 / 第4回 有限会社高橋建設 / / 3,025,000 / / / 株式会社丸友工業 / / 3,008,000 / / / 有限会社阿部企業 / / 2,980,000 / 落札 / / 有限会社柴田工務所 / / 3,000,000 / / / 株式会社有屋建設 / / 3,017,000 / / / 栄運輸株式会社 / / 3,030,000 / / / 株式会社丸和建設工務店 / / 3,020,000 / / /
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の 名称	有限会社阿部企業　代表取締役　阿部 宏喜
	業者の 所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1
	工期	令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日
	契約金額 (消費税を含む額)	金　3,278,000　円 第1回変更金額　金　1,996,500　円　変更後の契約金額　金　5,274,500　円
	契約締結日	令和 8 年 5 月 18 日　変更契約締結日　令和 8 年 6 月 25 日
	変更契約の場合の理由	①路面のｱｽﾌｧﾙﾄ切削材について、想定外の厚さ(20cm前後)が確認され、工事の支障となり撤去を要することから、その取壊し及び運搬処分と撤去後の路盤補足材を増工するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年６月１９日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和８年度有屋地区農業集落排水事業（機能強化対策）全体実施設計業務委託					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋地内					
	工事種別	農業集落排水施設全体実施設計業務					
	工事概要	有屋地区農業集落排水施設の改築・更新のための全体実施設計業務					
入札経過等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和８年６月１６日					
	予定価格	金２７，２００，０００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由						
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業者名	商号	第１回	第２回	第３回	第４回
		山形県土地改良事業団体連合会 会長理事　大築　義雅		26,700,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	平成３０年度から令和５年度まで明安地区の農業集落排水施設において、機能強化対策のための設計及び工事を実施しており、設計及び監理業務を受注し農業集落排水施設の機能強化事業に精通しているため。					
契約内容	業者の 名称	山形県土地改良事業団体連合会　会長理事　大築　義雅					
	業者の 住所	山形県山形市松栄1丁目7-48					
	工期	令和８年６月１９日　～令和９年３月１９日					
	契約金額（消費税を含む額）	金２９，３７０，０００円					
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円		
	契約締結日	令和８年６月１９日		変更契約締結日	令和　　年　　月　　日		
	変更契約の場合の理由						

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年５月２９日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和８年度公共下水道マンホールポンプ施設改築実施設計業務委託					
	工事場所	岩蛇・金山中学校マンホールポンプ場					
	工事種別	電気・機械実施設計業務					
	工事概要	マンホールポンプ場の電気・機械設備の詳細設計業務					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和８年５月２７日					
	予定価格	金５，１２０，０００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業　者　名	商　号	第１回	第２回	第３回	第４回
		新日本設計㈱東北支社山形営業所 所長　平野　聖		5,400,000			
		㈱東洋設計事務所山形出張所 所長　安藤　大樹		5,200,000			
		㈱日本水道設計社山形営業所 所長　高橋　吉信		5,000,000			
		オリジナル設計㈱山形営業所 所長　大場　浩史		4,800,000			
		日本水工設計㈱山形事務所 所長　沼尻　治		5,400,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契約内容	業者の　名　称	オリジナル設計株式会社山形営業所　所長　大場　浩史					
	業者の　住　所	山形県山形市長町１丁目９－５０					
	工　　期	令和８年５月２９日　～令和８年１０月３０日					
	契約金額 （消費税を含む額）	金５，２８０，０００円					
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円		
	契約締結日	令和８年５月２７日		変更契約締結日	令和　　年　　月　　日		
	変更契約の場合の理由						

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 29 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　(公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事
	工事場所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内
	工事種別	土木一式工事
	工事概要	施工延長 L=94.55m 道路土工　V=9m3 函渠工　L=4m 排水構造物工　L=93m 構造物撤去工　一式 舗装復旧工　A=33m2 雑工　一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和 8 年 5 月 27 日
	予定価格	金　5,717,000　円　(消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　(消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による

入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位：円)

業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
有限会社星輪		5,720,000			
有限会社高橋建設		5,730,000			
株式会社丸友工業		5,750,000			
有限会社阿部企業		5,690,000	落札		
有限会社柴田工務所		5,715,000			
株式会社有屋建設		5,740,000			
栄運輸株式会社		5,736,000			
株式会社丸和建設工務店		5,725,000			

	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の 名称	有限会社阿部企業　代表取締役　阿部 宏喜
	業者の 所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1
	工期	令和 8 年 5 月 29 日 ～ 令和 8 年 7 月 27 日
	契約金額 (消費税を含む額)	金　6,259,000　円
	第 回変更金額	金　円　変更後の契約金額　金　円
	契約締結日	令和 8 年 5 月 29 日　変更契約締結日　令和 年 月 日
	変更契約の場合の理由	

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和　8　年　7　月　17　日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　(公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事
	工事場所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内
	工事種別	土木一式工事
	工事概要 ※( )内は当初数量	施工延長 L=94.55m　(L=94.55m) 道路土工　V=10m3　(V=9m3) 函渠工　L=8m　(L=4m) 排水構造物工　L=93m　(L=93m) 構造物撤去工　一式 舗装復旧工　A=37m2　(A=33m2) 雑工　一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和　8　年　5　月　27　日
	予定価格	金　5,717,000　円　(消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　(消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位：円)	業者名 / 商号 / 第1回 / 第2回 / 第3回 / 第4回 有限会社星輪　5,720,000 有限会社高橋建設　5,730,000 株式会社丸友工業　5,750,000 有限会社阿部企業　5,690,000　落札 有限会社柴田工務所　5,715,000 株式会社有屋建設　5,740,000 栄運輸株式会社　5,736,000 株式会社丸和建設工務店　5,725,000
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の名称	有限会社阿部企業　代表取締役　阿部 宏喜
	業者の所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1
	工期	令和　8　年　5　月　29　日　～　令和　8　年　8　月　21　日
	契約金額 (消費税を含む額)	金　6,259,000　円 第1回変更金額　金　753,500　円　変更後の契約金額　金　7,012,500　円
	契約締結日	令和　8　年　5　月　29　日　変更契約締結日　令和　8　年　7　月　16　日
	変更契約の場合の理由	①工事区間内の既設横断暗渠について、経年劣化による機能低下が確認され、数年以内の更新が見込まれるため、効率的な施工及びコスト縮減の観点から本工事に合わせて更新することとし、関連工種を増工するものである。 ②本工事の実施にあたり、埋設物(水道給水管)が支障になると判明したため、その移設作業を増工するものである。 ③上記①②を踏まえて、工期を令和8年8月21日まで延長するものである。 ④その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 8 月 10 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　（公印省略）

工事内容	工事名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事
	工事場所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内
	工事種別	土木一式工事
	工事概要 ※（）内は当初数量	施工延長 L=93.30m　(L=94.55m) 道路土工　V=10m3　(V=10m3) 函渠工　L=8m　(L=8m) 排水構造物工　L=92m　(L=93m) 構造物撤去工　一式 舗装復旧工　A=36m2　(A=37m2) 雑工　一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和 8 年 5 月 27 日
	予定価格	金　5,717,000　円　(消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　(消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業者名 / 商号 / 第1回 / 第2回 / 第3回 / 第4回 有限会社星輪 / / 5,720,000 / / / 有限会社高橋建設 / / 5,730,000 / / / 株式会社丸友工業 / / 5,750,000 / / / 有限会社阿部企業 / / 5,690,000 / 落札 / / 有限会社柴田工務所 / / 5,715,000 / / / 株式会社有屋建設 / / 5,740,000 / / / 栄運輸株式会社 / / 5,736,000 / / / 株式会社丸和建設工務店 / / 5,725,000 / / /
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の名称	有限会社阿部企業　代表取締役　阿部 宏喜
	業者の所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1
	工期	令和 8 年 5 月 29 日 ～ 令和 8 年 8 月 21 日
	契約金額 （消費税を含む額）	金　7,012,500　円 第2回変更金額　金　705,100　円　変更後の契約金額　金　7,717,600　円
	契約締結日	令和 8 年 7 月 16 日　変更契約締結日　令和 8 年 8 月 4 日
	変更契約の場合の理由	①構造物撤去工について、既設側溝への捨てコンクリートが打設されており、工事の支障となることから、その取壊し、運搬処分を増工するものである。 また、取壊した構造物の一部が有筋であったため、設計条件を鉄筋構造物へ変更し、それぞれの処分実績に合わせて数量を変更するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和　8　年　5　月　18　日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　（公印省略）

工事内容	工事名	令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事
	工事場所	最上郡金山町大字金山字本町地内
	工事種別	舗装工事
	工事概要	施工延長 L=197.07m 道路土工　V=60m3 構造物撤去工　A=560m2 舗装工　A=560m2 仮設工　一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和　8　年　5　月　14　日
	予定価格	金　7,119,000　円　（消費税を含まない額）
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　（消費税を含まない額）
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による

入札経過（※入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円））

業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
有限会社星輪		7,100,000	落札		
有限会社高橋建設		7,130,000			
株式会社丸友工業		7,230,000			
有限会社阿部企業		7,120,000			
有限会社柴田工務所		7,150,000			
株式会社有屋建設		7,170,000			
栄運輸株式会社		7,200,000			
株式会社丸和建設工務店		7,160,000			

	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の名称	有限会社星輪　代表取締役社長　柴田 純一
	業者の所在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31
	工期	令和　8　年　5　月　18　日　～　令和　8　年　7　月　16　日
	契約金額（消費税を含む額）	金　7,810,000　円
	第　回変更金額	金　円　／　変更後の契約金額　金　円
	契約締結日	令和　8　年　5　月　18　日　／　変更契約締結日　令和　年　月　日
	変更契約の場合の理由	

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 6 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　(公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事
	工事場所	最上郡金山町大字金山字本町地内
	工事種別	舗装工事
	工事概要 ※()内は当初数量	施工延長 L=197.07m 道路土工　V=40m3　(V=60m3) 構造物撤去工　A=563m2　(A=560m2) 舗装工　A=563m2　(A=560m2) 道路付属施設工　L=2m　(－) 仮設工　一式
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和 8 年 5 月 14 日
	予定価格	金　7,119,000　円　(消費税を含まない額)
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　—　円　(消費税を含まない額)
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による

入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位：円)

業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
有限会社星輪		7,100,000	落札		
有限会社高橋建設		7,130,000			
株式会社丸友工業		7,230,000			
有限会社阿部企業		7,120,000			
有限会社柴田工務所		7,150,000			
株式会社有屋建設		7,170,000			
栄運輸株式会社		7,200,000			
株式会社丸和建設工務店		7,160,000			

	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—
契約内容	業者の名称	有限会社星輪　代表取締役社長　柴田 純一
	業者の所在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31
	工期	令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日
	契約金額(消費税を含む額)	金　7,810,000　円 第1回変更金額　金　768,900　円　変更後の契約金額　金　8,578,900　円
	契約締結日	令和 8 年 5 月 18 日　変更契約締結日　令和 8 年 7 月 3 日
	変更契約の場合の理由	①既設舗装版撤去工について、想定舗装厚により算出した見込み数量を処分実績に合わせて変更するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年５月２９日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和７年度（繰越明許）七日町団地A棟物置更新事業
	工事場所	最上郡金山町大字金山268-2　七日町団地A棟
	工事種別	土木一式工事
	工事概要	建具工事他
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札
	入札執行日	令和８年５月２７日
	予定価格	金３，７９９，０００円　（消費税を含まない額）
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による

入札経過（※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円））

業者名	商号	第１回	第２回	第３回	第４回
高橋建築 代表　高橋　浩樹		3,071,000			
有限会社　青柳工務店 取締役　青柳　博		2,880,000	落札		
株式会社　丸和建設工務店 代表取締役　柴田　和義		辞退			
株式会社　カネカ 代表取締役　川崎　恭平		辞退			
高橋総合建築 代表　高橋　清		辞退			
金山住建 代表　園部　孝		3,300,000			
有限会社　小野工務店 代表取締役　小野　幸知		辞退			

	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	

契約内容	業者の	名　称	有限会社　青柳工務店　取締役　青柳　博		
		住　所	山形県最上郡金山町大字金山440-2		
	工　期		令和８年５月２９日　～令和８年７月３１日		
	契約金額（消費税を含む額）		金３，１６８，０００円		
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円
	契約締結日		令和８年５月２９日	変更契約締結日	令和　　年　　月　　日
	変更契約の場合の理由				

令和8年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 1 日

山形県金山町長　　佐藤 英司　　(公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道金山田茂沢線防護柵設置工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山地内					
	工事種別	とび・土工・コンクリート工事					
	工事概要	施工延長 L=313.00m 防護柵工　L=313m 仮設工　　一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 4 月 27 日					
	予定価格	金　　7,003,000　　円　(消費税を含まない額)					
	低入札調査基準又は最低制限価格	金　　—　　円　(消費税を含まない額)					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		6,980,000	落札		
		有限会社高橋建設		7,150,000			
		株式会社丸友工業		7,300,000			
		有限会社阿部企業		7,100,000			
		有限会社柴田工務所		7,180,000			
		株式会社有屋建設		7,250,000			
		栄運輸株式会社		7,270,000			
		株式会社丸和建設工務店		7,200,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—					
契約内容	業者の 名称	有限会社星輪　代表取締役社長　柴田 純一					
	業者の 所在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工期	令和 8 年 5 月 1 日 ～ 令和 8 年 7 月 29 日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金　　7,678,000　　円					
		第 回変更金額　金　　円	変更後の契約金額	金　　円			
	契約締結日	令和 8 年 5 月 1 日	変更契約締結日	令和　　年　　月　　日			
	変更契約の場合の理由						

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年４月２８日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	金山町学校給食共同調理場蒸気ボイラー更新工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山622番地6　金山町学校給食共同調理場					
	工事種別	機械設備工事					
	工事概要	蒸気ボイラーの更新					
入札経過等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和８年４月２４日					
	予定価格	金　６，９７９，５００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	－					
	指名基準又は指名理由	－					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業　者　名	商　号	第１回	第２回	第３回	第４回
		株式会社ユアテック新庄営業所		6,345,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	保守点検業務、配管修繕等の実績があり、工事内容に精通している。					
契約内容	業者の　名称	株式会社ユアテック新庄営業所　所長　村上　学					
	業者の　住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１番地６６					
	工　期	令和８年４月２４日　～令和８年８月１７日					
	契約金額（消費税を含む額）	金　６，９７９，５００円					
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円		
	契約締結日	令和８年４月２４日		変更契約締結日	令和　　年　　月　　日		
	変更契約の場合の理由						

令和８年度　金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和８年４月２７日

山形県金山町長　佐藤　英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	稲沢地内配水管布設替詳細設計業務委託					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋・稲沢地内					
	工事種別	管工事設計業務					
	工事概要	配水管布施替の詳細設計業務					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和８年４月２７日					
	予定価格	金４，１８０，０００円　（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　円　（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業者名	商号	第１回	第２回	第３回	第４回
		新日本設計㈱東北支社山形営業所 所長　平野　聖		3,900,000			
		㈱東洋設計事務所山形出張所 所長　安藤　大樹		4,200,000			
		㈱日本水道設計社山形営業所 所長　高橋　吉信		4,050,000			
		オリジナル設計㈱山形営業所 所長　大場　浩史		4,100,000			
		日本水工設計㈱山形事務所 所長　沼尻　治		4,100,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						

契約内容	業者の	名称	新日本設計株式会社東北支社山形営業所　所長　平野　聖		
		住所	山形県新庄市金沢1612番地27号		
	工期		令和８年４月２７日　～令和８年１０月３０日		
	契約金額 （消費税を含む額）		金４，２９０，０００円		
		第　回変更金額	金　　円	変更後の契約金額	金　　円
	契約締結日		令和８年４月２７日	変更契約締結日	令和　　年　　月　　日
	変更契約の場合の理由				