

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年4月30日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和6年度 町道上台橋下野明線防塵舗装工事					
	工事場所	最上郡金山町大字下野明地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=370.0m 土工 V=9m ³ 舗装工 A=988m ²					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和6年4月26日					
	予定価格	金 3,452,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		3,475,000			
		株式会社有屋建設		3,495,000			
		栄運輸株式会社		3,450,000	落札		
		有限会社柴田工務所		3,500,000			
有限会社星輪			3,480,000				
有限会社高橋建設			3,490,000				
株式会社丸和建设工務店			3,465,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名称	栄運輸株式会社 代表取締役 阿部 栄一				
		住所	山形県最上郡金山町大字下野明610				
	工期	令和6年5月2日～令和6年6月28日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 3,795,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和6年4月30日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の 場合の理由							

令和6年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和6年4月30日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和6年度 町道荒屋猪の沢線舗装修繕工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山字荒屋地内					
	工事種別	舗装工事					
	工事概要	施工延長 L=188.0m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=611㎡					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和6年4月26日					
	予定価格	金 2,569,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 - 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	過去の工事実績及び営業所の地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社阿部企業		2,550,000	落札		
		株式会社有屋建設		2,630,000			
		栄運輸株式会社		2,620,000			
		有限会社柴田工務所		2,595,000			
有限会社星輪			2,600,000				
有限会社高橋建設			2,580,000				
株式会社丸和建设工務店			2,587,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	-						
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		住所	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工期	令和6年5月2日～令和6年6月28日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 2,805,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和6年4月30日			変更契約締結日	令和	年 月 日
変更契約の 場合の理由							