

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年6月19日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和8年度有屋地区農業集落排水事業（機能強化対策）全体実施設計業務委託					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋地内					
	工事種別	農業集落排水施設全体実施設計業務					
	工事概要	有屋地区農業集落排水施設の改築・更新のための全体実施設計業務					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和8年6月16日					
	予定価格	金27,200,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由						
	入札経過	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		山形県土地改良事業団体連合会		26,700,000			
		会長理事 大築 義雅					
※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）							
随意契約の場合の契約相手方の選定理由	平成30年度から令和5年度まで明安地区の農業集落排水施設において、機能強化対策のための設計及び工事を実施しており、設計及び監理業務を受注し農業集落排水施設の機能強化事業に精通しているため。						
契 約 内 容	業者の	名 称	山形県土地改良事業団体連合会 会長理事 大築 義雅				
		住 所	山形県山形市松栄1丁目7-48				
	工 期	令和8年6月19日 ～令和9年3月19日					
	契 約 金 額	金29,370,000円					
		(消費税を含む額)	第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金 円
	契 約 締 結 日	令和8年6月19日			変更契約締結日	令和 年 月 日	
変 更 契 約 の 場 合 の 理 由							

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年5月29日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和8年度公共下水道マンホールポンプ施設改築実施設計業務委託						
	工事場所	岩蛇・金山中学校マンホールポンプ場						
	工事種別	電気・機械実施設計業務						
	工事概要	マンホールポンプ場の電気・機械設備の詳細設計業務						
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和8年5月27日						
	予定価格	金5,120,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。						
	入札経過		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		5,400,000			
			(株)東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹		5,200,000			
			(株)日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信		5,000,000			
			オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史		4,800,000			
日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治			5,400,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由								
契約内容	業者の	名称	オリジナル設計株式会社山形営業所 所長 大場 浩史					
		住所	山形県山形市長町1丁目9-50					
	工期	令和8年5月29日～令和8年10月30日						
	契約金額 (消費税を含む額)	金5,280,000円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和8年5月27日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 29 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事					
	工事場所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	施工延長 L=94.55m 道路土工 V=9m3 函渠工 L=4m 排水構造物工 L=93m 構造物撤去工 一式 舗装復旧工 A=33m2 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 5 月 27 日					
	予定価格	金 5,717,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位:円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		5,720,000			
		有限会社高橋建設		5,730,000			
		株式会社丸友工業		5,750,000			
		有限会社阿部企業		5,690,000	落札		
有限会社柴田工務所			5,715,000				
株式会社有屋建設			5,740,000				
栄運輸株式会社			5,736,000				
株式会社丸和建設工務店		5,725,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工期	令和 8 年 5 月 29 日 ~ 令和 8 年 7 月 27 日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 6,259,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日	令和 8 年 5 月 29 日	変更契約締結日	令和	年	月	日
変更契約の場合の理由							

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 18 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事						
	工事場所	最上郡金山町大字金山字本町地内						
	工事種別	舗装工事						
	工事概要	施工延長 L=197.07m 道路土工 V=60m3 構造物撤去工 A=560m2 舗装工 A=560m2 仮設工 一式						
入札経過等	入札の契約方法	指名競争入札						
	入札執行日	令和 8 年 5 月 14 日						
	予定価格	金 7,119,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)						
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位：円)		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
			有限会社星輪		7,100,000	落札		
			有限会社高橋建設		7,130,000			
			株式会社丸友工業		7,230,000			
			有限会社阿部企業		7,120,000			
		有限会社柴田工務所		7,150,000				
		株式会社有屋建設		7,170,000				
		栄運輸株式会社		7,200,000				
	株式会社丸和建设工務店		7,160,000					
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一					
		所在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工期	令和 8 年 5 月 18 日 ~ 令和 8 年 7 月 16 日						
	契約金額 (消費税を含む額)	金 7,810,000 円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日	令和 年 月 日				
変更契約の場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 1 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事名	令和8年度 町道金山田茂沢線防護柵設置工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山地内					
	工事種別	とび・土工・コンクリート工事					
	工事概要	施工延長 L=313.00m 防護柵工 L=313m 仮設工 一式					
入札経過等	入札・契約の方式	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 4 月 27 日					
	予定価格	金 7,003,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を含まない額(金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		6,980,000	落札		
		有限会社高橋建設		7,150,000			
		株式会社丸友工業		7,300,000			
		有限会社阿部企業		7,100,000			
有限会社柴田工務所			7,180,000				
株式会社有屋建設			7,250,000				
栄運輸株式会社			7,270,000				
株式会社丸和建设工務店		7,200,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の名称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一					
		所在 山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工期	令和 8 年 5 月 1 日 ~ 令和 8 年 7 月 29 日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 7,678,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日	令和 8 年 5 月 1 日	変更契約締結日	令和	年	月	日
変更契約の場合の理由							

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年4月28日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	金山町学校給食共同調理場蒸気ボイラー更新工事						
	工事場所	最上郡金山町大字金山622番地6 金山町学校給食共同調理場						
	工事種別	機械設備工事						
	工事概要	蒸気ボイラーの更新						
入 札	入札・契約の方法	随意契約						
	入札執行日	令和8年4月24日						
	予定価格	金 6,979,500円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	-						
	指名基準又は指名理由	-						
経 過	入札経過  ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
		株式会社ユアテック新庄営業所		6,345,000				
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	保守点検業務、配管修繕等の実績があり、工事内容に精通している。						
契 約 内 容	業者の 名 称 住 所	株式会社ユアテック新庄営業所 所長 村上 学						
		山形県新庄市大字福田字福田山711番地66						
	工 期	令和8年4月24日 ～令和8年8月17日						
	契約金額  （消費税を含む額）	金 6,979,500円						
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日	令和8年4月24日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年4月27日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	稲沢地内配水管布設替詳細設計業務委託							
	工事場所	最上郡金山町大字有屋・稲沢地内							
	工事種別	管工事設計業務							
	工事概要	配水管布施替の詳細設計業務							
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札							
	入札執行日	令和8年4月27日							
	予定価格	金4,180,000円（消費税を含まない額）							
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）							
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。							
	入札経過		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
		※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		3,900,000				
			(株)東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹		4,200,000				
			(株)日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信		4,050,000				
			オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史		4,100,000				
日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治				4,100,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由									
契約内容	業者の	名称	新日本設計株式会社東北支社山形営業所 所長 平野 聖						
		住所	山形県新庄市金沢1612番地27号						
	工期	令和8年4月27日 ～令和8年10月30日							
	契約金額 (消費税を含む額)	金4,290,000円							
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円		
	契約締結日	令和8年4月27日			変更契約締結日	令和	年	月	日
変更契約の場合の理由									