

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 16 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工事の名称	金山町中央公民館等改修工事					
	工事場所	最上郡金山町大字金山571番地					
	工事種別	建築工事一式					
	工事概要	トイレ改修及び付帯電気工事 自動ドアへの更新、付帯建具、電気工事 エアコン更新工事 レースカーテン更新工事					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 7 月 9 日					
	予定価格	金 10,439,000 円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円（消費税を含まない額）					
	指名基準 又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 （金額単位：円）	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		8,500,000	落札		
		白岩土木建築株式会社		辞退			
		高橋建築		8,881,000			
		有限会社青柳工務店		辞退			
		株式会社丸和建設工務店		辞退			
		株式会社カネカ		—			
		高橋総合建築		辞退			
		金山住建		辞退			
有限会社小野工務店		—					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一				
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109番地31				
	工期	令和 8 年 7 月 15 日 ～ 令和 8 年 12 月 18 日					
	契約金額 （消費税を含む額）	金 9,350,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日	令和 8 年 7 月 15 日		変更契約締結日	令和	年 月 日	
	変更契約の 場合の理由						

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年7月13日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称		令和8年度金山町公共下水道マンホールポンプ施設改築・更新工事						
	工事場所		最上郡金山町大字金山・羽場地内 猪の沢マンホールポンプ場						
	工事種別		電気・機械設備の更新						
	工事概要		マンホールポンプ場の電気・機械設備の改築・更新						
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札						
	入札執行日		令和8年7月9日						
	予定価格		金12,690,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由		過去の業務実績を考慮し指名した。						
	入札経過	※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
			東北機電工業(株)山形営業所		12,600,000				
			取締役山形営業所長 秋葉 清弘						
			産電工業(株)山形営業所		12,880,000				
			所長 荒木 隆						
(株)北都プラント				12,400,000					
代表取締役 矢萩 好彦									
		住原実業(株)東北営業所		12,700,000					
		所長 鈴木 裕之							
		(株)ティディイー		12,940,000					
		代表取締役 園部 孝男							
随意契約の場合の契約相手方の選定理由									
契約内容	業者の	名 称	株式会社北都プラント 代表取締役 矢萩 好彦						
		住 所	山形県天童市大字山口1508番地						
	工 期		令和8年7月13日 ～令和9年3月26日						
	契約金額 （消費税を含む額）	金13,640,000円							
		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額		金 円			
	契約締結日		令和8年7月13日			変更契約締結日		令和 年 月 日	
変更契約の場合の理由									

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年7月1日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事 内 容	工事の名称	神室スキー場ベルトコンベア設置工事					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋1400 神室スキー場内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	神室スキー場にベルトコンベアを設置する工事					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和8年6月30日					
	予定価格	金31,100,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		安全索道株式会社		34,720,000			
		代表取締役社長 西川 正樹					
		株式会社マックファシリティーズ		31,100,000			
		代表取締役 毛戸 翔太					
		スノーソリューションズ株式会社		辞退			
		代表取締役社長 大日方 俊之					
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	日本ケーブル株式会社 東北支店		辞退			
		東北支店長 小森 貴之					
契 約 内 容	業 者 の 名 称	株式会社マックファシリティーズ 代表取締役 毛戸 翔太					
	住 所	兵庫県豊岡市日高町芝330番地の1					
	工 期	令和8年7月1日 ～令和8年12月25日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金34,210,000円					
		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和8年7月1日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 6 月 25 日
山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道藁坊野線防塵舗装工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町大字山崎字藁坊野地内					
	工 事 種 別	舗装工事					
	工 事 概 要 ※（ ） 内 は 変 更 前 数 量	施工延長 L=287.55m （L=298.00m） 道路土工 — （一式） 構造物撤去工 V=107m3 （－） 舗装工 A=928m2 （A=959m2）					
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法	指名競争入札					
	入 札 執 行 日	令和 8 年 5 月 14 日					
	予 定 価 格	金 3,058,000 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 （消費税を含まない額）					
	指 名 基 準 又 は 指 名 理 由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社高橋建設		3,025,000			
		株式会社丸友工業		3,008,000			
		有限会社阿部企業		2,980,000	落札		
		有限会社柴田工務所		3,000,000			
		株式会社有屋建設		3,017,000			
栄運輸株式会社			3,030,000				
株式会社丸和建设工務店			3,020,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業 者 の	名 称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所 在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工 期	令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日					
	契 約 金 額 （消費税を含む額）	金 3,278,000 円					
		第1回変更金額	金 1,996,500 円	変更後の契約金額	金 5,274,500 円		
	契 約 締 結 日	令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日	令和 8 年 6 月 25 日			
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由	①路面のアスファルト切削材について、想定外の厚さ（20cm前後）が確認され、 工事の支障となり撤去を要することから、その取壊し及び運搬処分と 撤去後の路盤補足材を増工するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 6 月 1 9 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和 8 年度有屋地区農業集落排水事業（機能強化対策）全体実施設計業務委託					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋地内					
	工事種別	農業集落排水施設全体実施設計業務					
	工事概要	有屋地区農業集落排水施設の改築・更新のための全体実施設計業務					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和 8 年 6 月 1 6 日					
	予定価格	金 2 7, 2 0 0, 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円 （消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由						
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
		山形県土地改良事業団体連合会		26,700,000			
		会長理事 大築 義雅					
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	平成 3 0 年度から令和 5 年度まで明安地区の農業集落排水施設において、機能強化対策のための設計及び工事を実施しており、設計及び監理業務を受注し農業集落排水施設の機能強化事業に精通しているため。					
契 約 内 容	業者の	名 称	山形県土地改良事業団体連合会 会長理事 大築 義雅				
		住 所	山形県山形市松栄1丁目7-48				
	工 期		令和 8 年 6 月 1 9 日 ～令和 9 年 3 月 1 9 日				
	契約金額		金 2 9, 3 7 0, 0 0 0 円				
	(消費税を含む額)	第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日		令和 8 年 6 月 1 9 日		変更契約締結日	令和 年 月 日	
	変更契約の場合の理由						

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 2 9 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和 8 年度公共下水道マンホールポンプ施設改築実施設計業務委託					
	工事場所	岩蛇・金山中学校マンホールポンプ場					
	工事種別	電気・機械実施設計業務					
	工事概要	マンホールポンプ場の電気・機械設備の詳細設計業務					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 5 月 2 7 日					
	予定価格	金 5, 1 2 0, 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円 （消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
		新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		5, 400, 000			
		(株)東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹		5, 200, 000			
		(株)日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信		5, 000, 000			
		オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史		4, 800, 000			
		日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治		5, 400, 000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契 約 内 容	業 者 の 名 称	オリジナル設計株式会社山形営業所 所長 大場 浩史					
	住 所	山形県山形市長町 1 丁目 9 - 5 0					
	工 期	令和 8 年 5 月 2 9 日 ～令和 8 年 1 0 月 3 0 日					
	契約金額	金 5, 2 8 0, 0 0 0 円					
	(消費税を含む額)	第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和 8 年 5 月 2 7 日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 29 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内					
	工 事 種 別	土木一式工事					
	工 事 概 要	施工延長 L=94.55m 道路土工 V=9m3 函渠工 L=4m 排水構造物工 L=93m 構造物撤去工 一式 舗装復旧工 A=33m2 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 5 月 27 日					
	予定価格	金 5,717,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準 又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		5,720,000			
		有限会社高橋建設		5,730,000			
		株式会社丸友工業		5,750,000			
		有限会社阿部企業		5,690,000	落札		
有限会社柴田工務所			5,715,000				
株式会社有屋建設			5,740,000				
栄運輸株式会社			5,736,000				
株式会社丸和建設工務店		5,725,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工 期	令和 8 年 5 月 29 日 ～ 令和 8 年 7 月 27 日					
	契 約 金 額 (消費税を含む額)	金 6,259,000 円					
		第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契 約 締 結 日	令和 8 年 5 月 29 日	変更契約締結日		令和	年	月 日
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 18 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名		令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事						
	工 事 場 所		最上郡金山町大字金山字本町地内						
	工 事 種 別		舗装工事						
	工 事 概 要		施工延長 L=197.07m 道路土工 V=60m3 構造物撤去工 A=560m2 舗装工 A=560m2 仮設工 一式						
入札経過等	入 札 方 法		指名競争入札						
	入 札 執 行 日		令和 8 年 5 月 14 日						
	予 定 価 格		金 7,119,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 — 円 (消費税を含まない額)						
	指 名 基 準 又は指名理由		金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
			有限会社星輪		7,100,000	落札			
			有限会社高橋建設		7,130,000				
			株式会社丸友工業		7,230,000				
			有限会社阿部企業		7,120,000				
有限会社柴田工務所				7,150,000					
株式会社有屋建設				7,170,000					
栄運輸株式会社				7,200,000					
		株式会社丸和建设工務店		7,160,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		—							
契約内容	業 者 の	名 称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一						
		所 在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31						
	工 期		令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日						
	契 約 金 額 (消費税を含む額)		金 7,810,000 円						
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契 約 締 結 日		令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日		令和	年	月	日
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 6 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事						
	工 事 場 所	最上郡金山町大字金山字本町地内						
	工 事 種 別	舗装工事						
	工 事 概 要 ※ () 内 は 当 初 数 量	施工延長 L=197.07m 道路土工 V=40m3 (V=60m3) 構造物撤去工 A=563m2 (A=560m2) 舗装工 A=563m2 (A=560m2) 道路付属施設工 L=2m (-) 仮設工 一式						
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法	指名競争入札						
	入 札 執 行 日	令和 8 年 5 月 14 日						
	予 定 価 格	金 7,119,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)						
	指 名 基 準 又 は 指 名 理 由	金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
		有限会社星輪		7,100,000	落札			
		有限会社高橋建設		7,130,000				
		株式会社丸友工業		7,230,000				
		有限会社阿部企業		7,120,000				
有限会社柴田工務所			7,150,000					
株式会社有屋建設			7,170,000					
栄運輸株式会社			7,200,000					
株式会社丸和建设工務店		7,160,000						
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—							
契約内容	業 者 の	名 称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一					
		所 在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31					
	工 期	令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日						
	契 約 金 額 (消費税を含む額)	金 7,810,000 円						
		第1回変更金額	金 768,900 円	変更後の契約金額		金 8,578,900 円		
	契 約 締 結 日	令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日		令和 8 年 7 月 3 日			
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由	①既設舗装版撤去工について、想定舗装厚により算出した見込み数量を 処分実績に合わせて変更するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。						

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 2 9 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和 7 年度（繰越明許）七日町団地A棟物置更新事業					
	工事場所	最上郡金山町大字金山268-2 七日町団地A棟					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	建具工事他					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 5 月 2 7 日					
	予定価格	金 3, 7 9 9, 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円 （消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
		高橋建築 代表 高橋 浩樹		3, 071, 000			
		有限会社 青柳工務店 取締役 青柳 博		2, 880, 000	落札		
		株式会社 丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義		辞退			
		株式会社 カネカ 代表取締役 川崎 恭平		辞退			
		高橋総合建築 代表 高橋 清		辞退			
		金山住建 代表 園部 孝		3, 300, 000			
		有限会社 小野工務店 代表取締役 小野 幸知		辞退			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契 約 内 容	業者の	名 称	有限会社 青柳工務店 取締役 青柳 博				
		住 所	山形県最上郡金山町大字金山440-2				
	工 期		令和 8 年 5 月 2 9 日 ～令和 8 年 7 月 3 1 日				
	契約金額		金 3, 1 6 8, 0 0 0 円				
	(消費税を含む額)		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日		令和 8 年 5 月 2 9 日		変更契約締結日	令和 年 月 日	
	変更契約の場合の理由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 1 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名		令和8年度 町道金山田茂沢線防護柵設置工事						
	工 事 場 所		最上郡金山町大字金山地内						
	工 事 種 別		とび・土工・コンクリート工事						
	工 事 概 要		施工延長 L=313.00m 防護柵工 L=313m 仮設工 一式						
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法		指名競争入札						
	入 札 執 行 日		令和 8 年 4 月 27 日						
	予 定 価 格		金 7,003,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 — 円 (消費税を含まない額)						
	指 名 基 準 又 は 指 名 理 由		金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)		業 者 名		商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
			有限会社星輪			6,980,000	落札		
			有限会社高橋建設			7,150,000			
			株式会社丸友工業			7,300,000			
			有限会社阿部企業			7,100,000			
			有限会社柴田工務所			7,180,000			
			株式会社有屋建設			7,250,000			
栄運輸株式会社				7,270,000					
		株式会社丸和建设工務店			7,200,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		—							
契約内容	業 者 の	名 称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一						
		所 在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31						
	工 期		令和 8 年 5 月 1 日 ～ 令和 8 年 7 月 29 日						
	契 約 金 額 (消費税を含む額)		金 7,678,000 円						
			第 回変更金額		金	円	変更後の契約金額		金
	契 約 締 結 日		令和 8 年 5 月 1 日		変更契約締結日		令和 年 月 日		
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由								

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 4 月 2 8 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称		金山町学校給食共同調理場蒸気ボイラー更新工事					
	工事場所		最上郡金山町大字金山622番地6 金山町学校給食共同調理場					
	工事種別		機械設備工事					
	工事概要		蒸気ボイラーの更新					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法		随意契約					
	入札執行日		令和8年4月24日					
	予定価格		金 6, 979, 500円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		—					
	指名基準又は指名理由		—					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位：円)	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
		株式会社ユアテック新庄営業所			6,345,000			
随意契約の場合の契約相手方の選定理由		保守点検業務、配管修繕等の実績があり、工事内容に精通している。						
契 約 内 容	業者の	名 称	株式会社ユアテック新庄営業所 所長 村上 学					
		住 所	山形県新庄市大字福田字福田山711番地66					
	工 期		令和8年4月24日 ～令和8年8月17日					
	契約金額 (消費税を含む額)		金 6, 979, 500円					
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円
	契約締結日		令和8年4月24日		変更契約締結日		令和 年 月 日	
	変更契約の場合の理由							

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 4 月 2 7 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称		稲沢地内配水管布設替詳細設計業務委託							
	工事場所		最上郡金山町大字有屋・稲沢地内							
	工事種別		管工事設計業務							
	工事概要		配水管布施替の詳細設計業務							
入 札 経 過 等	入札・契約の方法		指名競争入札							
	入札執行日		令和８年４月２７日							
	予定価格		金４，１８０，０００円（消費税を含まない額）							
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金円（消費税を含まない額）							
	指名基準又は指名理由		過去の業務実績を考慮し指名した。							
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）		業 者 名	商 号	第１回	第２回	第３回	第４回		
			新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		3,900,000					
			(株)東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹		4,200,000					
			(株)日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信		4,050,000					
			オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史		4,100,000					
			日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治		4,100,000					
			随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契 約 内 容	業者の	名 称	新日本設計株式会社東北支社山形営業所 所長 平野 聖							
		住 所	山形県新庄市金沢1612番地27号							
	工 期		令和８年４月２７日 ～令和８年１０月３０日							
	契約金額		金４，２９０，０００円							
	(消費税を含む額)		第 回変更金額	金円	変更後の契約金額		金円			
	契約締結日		令和８年４月２７日			変更契約締結日		令和	年	月
変更契約の場合の理由										