

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 9 月 1 8 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称		令和8年度 稲沢地内配水管布設替工事						
	工事場所		最上郡金山町大字有屋・稲沢地内						
	工事種別		管工事						
	工事概要		配水管の布設替え工事						
入 札 経 過 等	入札・契約の方法		指名競争入札						
	入札執行日		令和8年9月15日						
	予定価格		金34,020,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由		過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。						
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）		業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回	
			白岩土木建築（株） 代表取締役 白岩 匠		34,000,000				
			星川建設（株） 取締役社長 星川 広喜		33,700,000				
			日本衛生工事（株）新庄営業所 所長 阿部 進		34,200,000				
			沼田建設（株） 代表取締役社長 笹 健一		辞退				
（株）新庄・鈴木・柴田組 代表取締役 吉田 秀夫				34,500,000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由									
契 約 内 容	業者の	名 称	星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜						
		住 所	山形県最上郡金山町大字金山1939番地						
	工 期		令和8年9月18日 ～ 令和9年3月31日						
	契約金額 （消費税を含む額）		金37,070,000円						
			第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額		金 円		
	契約締結日		令和8年9月18日			変更契約締結日		令和 年 月 日	
	変更契約の場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 9 月 4 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名		令和8年度 町道中通線半たわみ性舗装改良工事						
	工 事 場 所		最上郡金山町大字金山地内						
	工 事 種 別		舗装工事						
	工 事 概 要		施工延長 L=141.95m 道路土工 V=110m3 コンクリート工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=828m2 仮設工 一式						
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法		指名競争入札						
	入 札 執 行 日		令和 8 年 8 月 31 日						
	予 定 価 格		金 30,580,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 ー 円 (消費税を含まない額)						
	指 名 基 準 又 は 指 名 理 由		金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)		業 者 名		商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
			星川建設株式会社			30,580,000			
			白岩土木建築株式会社			30,120,000			
			株式会社新庄砕石工業所			30,350,000			
			升川建設株式会社 新庄営業所			30,300,000			
株式会社新庄・鈴木・柴田組				30,500,000					
株式会社大場組				30,500,000					
沼田建設株式会社				30,000,000	落札				
株式会社柿崎工務所			30,200,000						
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		ー							
契約内容	業 者 の	名 称	沼田建設株式会社 代表取締役社長 笹 健一						
		所 在	山形県新庄市大字鳥越1780-1						
	工 期		令和 8 年 9 月 4 日 ～ 令和 8 年 12 月 2 日						
	契 約 金 額 (消費税を含む額)		金 33,000,000 円						
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契 約 締 結 日		令和 8 年 9 月 4 日	変更契約締結日			令和 年 月 日		
変 更 契 約 の 場 合 の 理 由									

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 8 月 1 7 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	ホットハウスカムロ改築工事					
	工事場所	金山町大字有屋 グリーンバレー神室地内					
	工事種別	建築一式工事					
	工事概要	ホットハウスカムロを改築する工事					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 7 月 2 4 日					
	予定価格	金 8 7 9 , 8 0 0 , 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 8 2 2 , 5 2 0 , 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
		沼田建設株式会社 代表取締役社長 笹 健一		790,000,000	落札		
		株式会社 大場組 代表取締役 大場 宏利		辞退			
		株式会社ヤマムラ 代表取締役 中村 真		908,000,000			
		株式会社 柿崎工務所 取締役社長 柿崎 和朗		905,000,000			
		株式会社新庄・鈴木・柴田組 代表取締役 吉田 秀夫		900,000,000			
		株式会社沼澤工務店 代表取締役 沼澤 貞義		719,000,000	低入札価格調査辞退		
		丸充建設株式会社 代表取締役 佐藤 慎也		895,000,000			
		升川建設株式会社 新庄営業所 所長 今野 裕隆		890,000,000			
		電機鉄工株式会社 新庄営業所 所長 山木 琢徳		辞退			
		星川建設株式会社 取締役社長 星川 広喜		910,000,000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						

契約内容	業者の	名 称	沼田建設株式会社 代表取締役社長 笹 健一			
		住 所	山形県新庄市大字鳥越1780番地1			
		工 期	令和8年8月18日 ～令和9年12月24日			
		契約金額	金869,000,000円			
		(消費税を含む額)	第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額
						金
						円
内容		契約締結日	令和8年8月17日		変更契約締結日	令和 年 月 日
		変更契約の場合の理由				

低入札価格調査の結果に関する公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条の規定により、下記公共工事の低入札価格調査の結果を公表します。

令和8年8月17日

山形県金山町長 佐藤 英司(公印省略)

低入札価格調査結果

1. 対象工事

工 事 の 名 称:ホットハウスカムロ改築工事

工 事 場 所:最上郡金山町大字有屋 グリーンバレー神室 地内

工 事 種 別:建築一式工事

入 札 執 行 日:令和8年7月24日

予 定 価 格:879, 800, 000円(消費税を含まない額)

低入札調査基準価格:822, 520, 000円(消費税を含まない額)

2. 入札の状況及び調査対象者

業 者 名	入札金額	調査対象の有無	備考
沼田建設株式会社	790,000,000	対象	次順位
株式会社 大場組	辞退		
株式会社ヤマムラ	908,000,000		
株式会社 柿崎工務所	905,000,000		
株式会社新庄・鈴木・柴田組	900,000,000		
株式会社沼澤工務店	719,000,000	対象	落札保留
丸充建設株式会社	895,000,000		
升川建設株式会社 新庄営業所	890,000,000		
電機鉄工株式会社 新庄営業所	辞退		
星川建設株式会社	910,000,000		

3. 低入札価格調査の概要

金山町低入札価格調査制度取扱要綱及び実施要領による

4. 調査結果及び落札者決定の理由

最低落札価格入札者:株式会社沼澤工務店

【判定】 調査辞退届があったため審議対象外(失格)とした

次順位価格入札者:沼田建設株式会社

【判定】 契約の内容に適合した履行がなされない恐れがないため落札者とする

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 8 月 1 4 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称	令和8年度金山中学校照明器具LED更新工事					
	工事場所	金山中学校(金山町地内)					
	工事種別	電気設備工事					
	工事概要	金山中学校照明器具を節電効果の高いLED照明器具への更新工事					
入札経過等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和8年8月10日					
	予定価格	金17,995,000円（消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金円（消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績及び地域性を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 (金額単位:円)	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社渡部電工 代表取締役 渡部 廣也		10,130,000			
		小関電気工事 代表 小関 雄一		辞退			
		丹電気設備工事 代表 丹 政一		辞退			
		電機鉄工株式会社新庄営業所 所長 山本 琢徳		11,750,000			
		株式会社ユアテック新庄営業所 所長 村上 学		辞退			
		東北電化工業株式会社 新庄営業所 所長 柴田 彰		10,800,000			
株式会社スズデン新庄営業所 所長 樋渡 直也			11,000,000				
随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契約内容	業者の	名 称	有限会社渡部電工 代表取締役 渡部 廣也				
		住 所	山形県最上郡金山町大字上台119				
	工 期	令和8年8月14日 ～ 令和9年3月26日					
	契約金額 (消費税を含む額)	第 回変更金額		金 円	変更後の契約金額	金 円	
		契 約 締 結 日		令和8年8月14日		変更契約締結日	令和 年 月 日
	変更契約の場合の理由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 17 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道区画線工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町一円					
	工 事 種 別	塗装工事					
	工 事 概 要 ※ () 内 は 当 初 数 量	施工延長 L=10,075m (L=9,380m) 区画線工〔実線〕 L=6,840m (L=4,950m) 〔破線〕 L=4,520m (L=4,620m) 〔横断指導線〕 一式 仮設工 一式					
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法	指名競争入札					
	入 札 執 行 日	令和 8 年 5 月 27 日					
	予 定 価 格	金 3,601,000 円 (消費税を含まない額)					
	低 入 札 調 査 基 準 又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指 名 基 準 又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入 札 経 過 ※ 入 札 金 額 は、 消 費 税 を 含 ま ない 額 (金 額 単 位 : 円)	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		新和産業株式会社		3,570,000			
		株式会社石川		3,600,000			
		山田塗装株式会社		3,600,000			
		株式会社トウショー		3,500,000	落札		
株式会社小田産業			3,800,000				
株式会社三和			3,550,000				
随 意 契 約 の 場 合 の 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由	—						
契約内容	業 者 の	名 称	株式会社トウショー 代表取締役 井上 浩志				
		所 在	山形県西村山郡河北町谷地字月山堂870				
	工 期	令和 8 年 5 月 29 日 ~ 令和 8 年 7 月 27 日					
	契 約 金 額 (消 費 税 を 含 む 額)	金 3,850,000 円					
		第1回変更金額	金 595,100 円	変更後の契約金額	金 4,445,100 円		
	契 約 締 結 日	令和 8 年 5 月 29 日	変更契約締結日		令和 8 年 7 月 16 日		
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由	①地域要望及び現地確認を踏まえて、町道片貝岩円線の施工を増工し、 より安全な道路環境を確保するものである。(外側線全線・Σ1790m) ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 16 日

山形県金山町長 佐藤 英司 （公印省略）

工事内容	工事の名称		金山町中央公民館等改修工事						
	工事場所		最上郡金山町大字金山571番地						
	工事種別		建築工事一式						
	工事概要		トイレ改修及び付帯電気工事 自動ドアへの更新、付帯建具、電気工事 エアコン更新工事 レースカーテン更新工事						
入札経過等	入札・契約の方法		指名競争入札						
	入札執行日		令和 8 年 7 月 9 日						
	予定価格		金 10,439,000 円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 — 円（消費税を含まない額）						
	指名基準 又は指名理由		金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入札経過 ※入札金額は、消費税を 含まない額 （金額単位：円）		業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回	
			有限会社星輪		8,500,000	落札			
			白岩土木建築株式会社		辞退				
			高橋建築		8,881,000				
			有限会社青柳工務店		辞退				
			株式会社丸和建設工務店		辞退				
			株式会社カネカ		—				
			高橋総合建築		辞退				
			金山住建		辞退				
		有限会社小野工務店		—					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		—							
契約内容	業者の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一						
		住所	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109番地31						
	工期		令和 8 年 7 月 15 日 ～ 令和 8 年 12 月 18 日						
	契約金額 （消費税を含む額）		金 9,350,000 円						
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契約締結日		令和 8 年 7 月 15 日			変更契約締結日		令和 年 月 日	
	変更契約の 場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第8条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和8年7月13日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和８年度金山町公共下水道マンホールポンプ施設改築・更新工事							
	工事場所	最上郡金山町大字金山・羽場地内　猪の沢マンホールポンプ場							
	工事種別	電気・機械設備の更新							
	工事概要	マンホールポンプ場の電気・機械設備の改築・更新							
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札							
	入札執行日	令和８年７月９日							
	予定価格	金１２，６９０，０００円　（消費税を含まない額）							
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金　　　　　　　　　円　（消費税を含まない額）							
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。							
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業　　者　　名	商　　号	第１回	第２回	第３回	第４回		
		東北機電工業(株)山形営業所 取締役山形営業所長　秋葉　清弘		12,600,000					
		産電工業(株)山形営業所 所長　荒木　隆		12,880,000					
		(株)北都プラント 代表取締役　矢萩　好彦		12,400,000					
		佐原実業(株)東北営業所 所長　鈴木　裕之		12,700,000					
(株)ティディイー 代表取締役　園部　孝男			12,940,000						
随意契約の場合の契約相手方の選定理由									
契 約 内 容	業者の	名　　称	株式会社北都プラント　代表取締役　矢萩　好彦						
		住　　所	山形県天童市大字山口1508番地						
	工　　期	令和８年７月１３日　～令和９年３月２６日							
	契約金額 （消費税を含む額）	金１３，６４０，０００円							
		第　回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	円	
	契約締結日	令和８年７月１３日			変更契約締結日	令和	年	月　　日	
	変更契約の場合の理由								

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 1 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事 内 容	工事の名称	神室スキー場ベルトコンベア設置工事					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋 1 4 0 0 神室スキー場内					
	工事種別	土木一式工事					
	工事概要	神室スキー場にベルトコンベアを設置する工事					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	随意契約					
	入札執行日	令和 8 年 6 月 3 0 日					
	予定価格	金 3 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円 （消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の工事実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
		安全索道株式会社		34,720,000			
		代表取締役社長 西川 正樹					
		株式会社マックファシリティーズ		31,100,000			
		代表取締役 毛戸 翔太					
		スノーソリューションズ株式会社		辞退			
		代表取締役社長 大日方 俊之					
		日本ケーブル株式会社 東北支店		辞退			
		東北支店長 小森 貴之					
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由	工事価格及びメンテナンス費用を総合的に評価して決定した。					
契 約 内 容	業者の	名 称	株式会社マックファシリティーズ 代表取締役 毛戸 翔太				
		住 所	兵庫県豊岡市日高町芝 3 3 0 番地の 1				
	工 期		令和 8 年 7 月 1 日 ～令和 8 年 1 2 月 2 5 日				
	契約金額 （消費税を含む額）		金 3 4 , 2 1 0 , 0 0 0 円				
			第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円	
	契約締結日		令和 8 年 7 月 1 日		変更契約締結日	令和 年 月 日	
	変更契約の場合の理由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 6 月 25 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道藁坊野線防塵舗装工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町大字山崎字藁坊野地内					
	工 事 種 別	舗装工事					
	工 事 概 要 ※（ ）内は 変 更 前 数 量	施工延長 L=287.55m (L=298.00m) 道路土工 — (一式) 構造物撤去工 V=107m3 (—) 舗装工 A=928m2 (A=959m2)					
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法	指名競争入札					
	入 札 執 行 日	令和 8 年 5 月 14 日					
	予 定 価 格	金 3,058,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指 名 基 準 又 は 指 名 理 由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社高橋建設		3,025,000			
		株式会社丸友工業		3,008,000			
		有限会社阿部企業		2,980,000	落札		
		有限会社柴田工務所		3,000,000			
株式会社有屋建設			3,017,000				
栄運輸株式会社			3,030,000				
株式会社丸和建設工務店			3,020,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業 者 の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工 期	令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日					
	契 約 金 額 (消費税を含む額)	金 3,278,000 円					
		第1回変更金額	金 1,996,500 円	変更後の契約金額	金 5,274,500 円		
	契 約 締 結 日	令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日		令和 8 年 6 月 25 日		
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由	①路面のアスファルト切削材について、想定外の厚さ(20cm前後)が確認され、 工事の支障となり撤去を要することから、その取壊し及び運搬処分と 撤去後の路盤補足材を増工するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 6 月 1 9 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事内容	工事の名称		令和8年度有屋地区農業集落排水事業（機能強化対策）全体実施設計業務委託						
	工事場所		最上郡金山町大字有屋地内						
	工事種別		農業集落排水施設全体実施設計業務						
	工事概要		有屋地区農業集落排水施設の改築・更新のための全体実施設計業務						
入札経過等	入札・契約の方法		随意契約						
	入札執行日		令和8年6月16日						
	予定価格		金27,200,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由								
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回		
		山形県土地改良事業団体連合会 会長理事 大築 義雅			26,700,000				
随意契約の場合の契約相手方の選定理由		平成30年度から令和5年度まで明安地区の農業集落排水施設において、機能強化対策のための設計及び工事を実施しており、設計及び監理業務を受注し農業集落排水施設の機能強化事業に精通しているため。							
契約内容	業者の	名 称	山形県土地改良事業団体連合会 会長理事 大築 義雅						
		住 所	山形県山形市松栄1丁目7-48						
	工 期		令和8年6月19日 ～令和9年3月19日						
	契約金額		金29,370,000円						
	(消費税を含む額)	第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円		
		契約締結日	令和8年6月19日			変更契約締結日	令和	年	月
変更契約の場合の理由									

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 2 9 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	令和 8 年度公共下水道マンホールポンプ施設改築実施設計業務委託					
	工事場所	岩蛇・金山中学校マンホールポンプ場					
	工事種別	電気・機械実施設計業務					
	工事概要	マンホールポンプ場の電気・機械設備の詳細設計業務					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 5 月 2 7 日					
	予定価格	金 5, 1 2 0, 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円 （消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
		新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		5, 400, 000			
		(株)東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹		5, 200, 000			
		(株)日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信		5, 000, 000			
		オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史		4, 800, 000			
		日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治		5, 400, 000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契 約 内 容	業 者 の 名 称	オリジナル設計株式会社山形営業所 所長 大場 浩史					
	住 所	山形県山形市長町 1 丁目 9 - 5 0					
	工 期	令和 8 年 5 月 2 9 日 ～令和 8 年 1 0 月 3 0 日					
	契約金額 （消費税を含む額）	金 5, 2 8 0, 0 0 0 円					
		第 1 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和 8 年 5 月 2 7 日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 29 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工 事 内 容	工 事 名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内					
	工 事 種 別	土木一式工事					
	工 事 概 要	施工延長 L=94.55m 道路土工 V=9m3 函渠工 L=4m 排水構造物工 L=93m 構造物撤去工 一式 舗装復旧工 A=33m2 雑工 一式					
入 札 経 過 等	入 札 ・ 契 約 の 方 法	指名競争入札					
	入 札 執 行 日	令和 8 年 5 月 27 日					
	予 定 価 格	金 5,717,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指 名 基 準 又は 指 名 理 由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		5,720,000			
		有限会社高橋建設		5,730,000			
		株式会社丸友工業		5,750,000			
		有限会社阿部企業		5,690,000	落札		
		有限会社柴田工務所		5,715,000			
		株式会社有屋建設		5,740,000			
栄運輸株式会社			5,736,000				
株式会社丸和建設工務店		5,725,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契 約 内 容	業 者 の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工 期	令和 8 年 5 月 29 日 ～ 令和 8 年 7 月 27 日					
	契 約 金 額 (消費税を含む額)	金 6,259,000 円					
		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契 約 締 結 日	令和 8 年 5 月 29 日	変更契約締結日		令和 年 月 日		
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由						

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 17 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内					
	工 事 種 別	土木一式工事					
	工 事 概 要 ※（ ）内は 当初数量	施工延長 L=94.55m (L=94.55m) 道路土工 V=10m3 (V=9m3) 函渠工 L=8m (L=4m) 排水構造物工 L=93m (L=93m) 構造物撤去工 一式 舗装復旧工 A=37m2 (A=33m2) 雑工 一式					
入札経過等	入札・契約 の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 5 月 27 日					
	予定価格	金 5,717,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指名基準 又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入札経過 ※入札金額は、 消費税を含まない 額 (金額単位：円)	業者名	商号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		5,720,000			
		有限会社高橋建設		5,730,000			
		株式会社丸友工業		5,750,000			
		有限会社阿部企業		5,690,000	落札		
		有限会社柴田工務所		5,715,000			
株式会社有屋建設			5,740,000				
栄運輸株式会社			5,736,000				
株式会社丸和建设工務店		5,725,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業者の	名称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工 期	令和 8 年 5 月 29 日 ～ 令和 8 年 8 月 21 日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 6,259,000 円					
		第1回変更金額	金 753,500 円	変更後の契約金額	金 7,012,500 円		
	契約締結日	令和 8 年 5 月 29 日	変更契約締結日		令和 8 年 7 月 16 日		
	変更契約の 場合の理由	①工事区間内の既設横断暗渠について、経年劣化による機能低下が確認され、 数年以内の更新が見込まれるため、効率的な施工及びコスト縮減の観点から 本工事に合わせて更新することとし、関連工種を増工するものである。 ②本工事の実施にあたり、埋設物(水道給水管)が支障になると判明したため、 その移設作業を増工するものである。 ③上記①②を踏まえて、工期を令和8年8月21日まで延長するものである。 ④その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 8 月 10 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道上大又線側溝整備工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町大字山崎字三枝地内					
	工 事 種 別	土木一式工事					
	工 事 概 要 ※（ ）内は 当 初 数 量	施工延長 L=93.30m （L=94.55m） 道路土工 V=10m3 （V=10m3） 函渠工 L=8m （L=8m） 排水構造物工 L=92m （L=93m） 構造物撤去工 一式 舗装復旧工 A=36m2 （A=37m2） 雑工 一式					
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法	指名競争入札					
	入 札 執 行 日	令和 8 年 5 月 27 日					
	予 定 価 格	金 5,717,000 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 （消費税を含まない額）					
	指 名 基 準 又は指名理由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない 額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		5,720,000			
		有限会社高橋建設		5,730,000			
		株式会社丸友工業		5,750,000			
		有限会社阿部企業		5,690,000	落札		
		有限会社柴田工務所		5,715,000			
		株式会社有屋建設		5,740,000			
		栄運輸株式会社		5,736,000			
株式会社丸和建設工務店		5,725,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業 者 の	名 称	有限会社阿部企業 代表取締役 阿部 宏喜				
		所 在	山形県最上郡金山町大字上台144-1				
	工 期	令和 8 年 5 月 29 日 ～ 令和 8 年 8 月 21 日					
	契 約 金 額 （消費税を含む額）	金 7,012,500 円					
		第2回変更金額	金 705,100 円	変更後の契約金額	金 7,717,600 円		
	契 約 締 結 日	令和 8 年 7 月 16 日	変更契約締結日	令和 8 年 8 月 4 日			
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由	①構造物撤去工について、既設側溝への捨てコンクリートが打設されており、工事の支障となることから、その取壊し、運搬処分を増工するものである。 また、取壊した構造物の一部が有筋であったため、設計条件を鉄筋構造物へ変更し、それぞれの処分実績に合わせて数量を変更するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 18 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名		令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事									
	工 事 場 所		最上郡金山町大字金山字本町地内									
	工 事 種 別		舗装工事									
	工 事 概 要		施工延長 L=197.07m 道路土工 V=60m3 構造物撤去工 A=560m2 舗装工 A=560m2 仮設工 一式									
入札経過等	入札・契約 の方法		指名競争入札									
	入札執行日		令和 8 年 5 月 14 日									
	予 定 価 格		金 7,119,000 円 (消費税を含まない額)									
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 — 円 (消費税を含まない額)									
	指名基準 又は指名理由		金山町建設工事請負業者選定要領による									
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)		業 者 名		商号	第1回	第2回	第3回	第4回			
			有限会社星輪			7,100,000	落札					
			有限会社高橋建設			7,130,000						
			株式会社丸友工業			7,230,000						
			有限会社阿部企業			7,120,000						
			有限会社柴田工務所			7,150,000						
			株式会社有屋建設			7,170,000						
栄運輸株式会社				7,200,000								
		株式会社丸和建设工務店			7,160,000							
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		—										
契約内容	業者 の	名称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一									
		所在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31									
	工 期		令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日									
	契 約 金 額 (消費税を含む額)		金 7,810,000 円									
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円				
	契 約 締 結 日		令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日			令和	年	月	日		
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由											

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 7 月 6 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名	令和8年度 町道金山荒屋線歩道舗装工事					
	工 事 場 所	最上郡金山町大字金山字本町地内					
	工 事 種 別	舗装工事					
	工 事 概 要 ※ () 内 は 当 初 数 量	施工延長 L=197.07m 道路土工 V=40m3 (V=60m3) 構造物撤去工 A=563m2 (A=560m2) 舗装工 A=563m2 (A=560m2) 道路付属施設工 L=2m (-) 仮設工 一式					
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法	指名競争入札					
	入 札 執 行 日	令和 8 年 5 月 14 日					
	予 定 価 格	金 7,119,000 円 (消費税を含まない額)					
	低入札調査基準 又は最低制限価格	金 — 円 (消費税を含まない額)					
	指 名 基 準 又 は 指 名 理 由	金山町建設工事請負業者選定要領による					
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
		有限会社星輪		7,100,000	落札		
		有限会社高橋建設		7,130,000			
		株式会社丸友工業		7,230,000			
		有限会社阿部企業		7,120,000			
		有限会社柴田工務所		7,150,000			
株式会社有屋建設			7,170,000				
栄運輸株式会社			7,200,000				
株式会社丸和建設工務店		7,160,000					
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由	—						
契約内容	業 者 の	名 称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一				
		所 在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31				
	工 期	令和 8 年 5 月 18 日 ～ 令和 8 年 7 月 16 日					
	契 約 金 額 (消費税を含む額)	金 7,810,000 円					
		第1回変更金額	金 768,900 円	変更後の契約金額	金 8,578,900 円		
	契 約 締 結 日	令和 8 年 5 月 18 日	変更契約締結日		令和 8 年 7 月 3 日		
	変 更 契 約 の 場 合 の 理 由	①既設舗装版撤去工について、想定舗装厚により算出した見込み数量を 処分実績に合わせて変更するものである。 ②その他、現地に適合するよう精査し適宜変更するものである。					

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 2 9 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工事 内 容	工事の名称		令和7年度（繰越明許）七日町団地A棟物置更新事業						
	工事場所		最上郡金山町大字金山268-2 七日町団地A棟						
	工事種別		土木一式工事						
	工事概要		建具工事他						
入 札 経 過 等	入札・契約の方法		指名競争入札						
	入札執行日		令和8年5月27日						
	予定価格		金3,799,000円（消費税を含まない額）						
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		金 円（消費税を含まない額）						
	指名基準又は指名理由		金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）	業 者 名	商 号	第1回	第2回	第3回	第4回		
		高橋建築 代表 高橋 浩樹		3,071,000					
		有限会社 青柳工務店 取締役 青柳 博		2,880,000	落札				
		株式会社 丸和建设工務店 代表取締役 柴田 和義		辞退					
		株式会社 カネカ 代表取締役 川崎 恭平		辞退					
		高橋総合建築 代表 高橋 清		辞退					
		金山住建 代表 園部 孝		3,300,000					
		有限会社 小野工務店 代表取締役 小野 幸知		辞退					
		随意契約の場合の契約相手方の選定理由							
契 約 内 容	業者の	名 称	有限会社 青柳工務店 取締役 青柳 博						
		住 所	山形県最上郡金山町大字金山440-2						
	工 期		令和8年5月29日 ～令和8年7月31日						
	契約金額 （消費税を含む額）	金3,168,000円							
		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額		金 円			
	契約締結日		令和8年5月29日		変更契約締結日		令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由								

令和8年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 5 月 1 日

山形県金山町長 佐藤 英司 (公印省略)

工事内容	工 事 名		令和8年度 町道金山田茂沢線防護柵設置工事						
	工 事 場 所		最上郡金山町大字金山地内						
	工 事 種 別		とび・土工・コンクリート工事						
	工 事 概 要		施工延長 L=313.00m 防護柵工 L=313m 仮設工 一式						
入札経過等	入 札 ・ 契 約 の 方 法		指名競争入札						
	入 札 執 行 日		令和 8 年 4 月 27 日						
	予 定 価 格		金 7,003,000 円 (消費税を含まない額)						
	低入札調査基準 又は最低制限価格		金 — 円 (消費税を含まない額)						
	指 名 基 準 又 は 指 名 理 由		金山町建設工事請負業者選定要領による						
	入 札 経 過 ※入札金額は、 消費税を含まない額 (金額単位：円)		業 者 名		商 号	第1回	第2回	第3回	第4回
			有限会社星輪			6,980,000	落札		
			有限会社高橋建設			7,150,000			
			株式会社丸友工業			7,300,000			
			有限会社阿部企業			7,100,000			
有限会社柴田工務所				7,180,000					
株式会社有屋建設				7,250,000					
栄運輸株式会社				7,270,000					
		株式会社丸和建设工務店			7,200,000				
随意契約の場合の 契約相手方の選定理由		—							
契約内容	業 者 の	名 称	有限会社星輪 代表取締役社長 柴田 純一						
		所 在	山形県最上郡金山町大字金山字上河原2109-31						
	工 期		令和 8 年 5 月 1 日 ～ 令和 8 年 7 月 29 日						
	契 約 金 額 (消費税を含む額)		金 7,678,000 円						
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円	
	契 約 締 結 日		令和 8 年 5 月 1 日		変更契約締結日		令和 年 月 日		
変 更 契 約 の 場 合 の 理 由									

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 4 月 2 8 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称		金山町学校給食共同調理場蒸気ボイラー更新工事								
	工事場所		最上郡金山町大字金山622番地6 金山町学校給食共同調理場								
	工事種別		機械設備工事								
	工事概要		蒸気ボイラーの更新								
入 札 経 過 等	入札・契約の方法		随意契約								
	入札執行日		令和8年4月24日								
	予定価格		金 6, 9 7 9, 5 0 0 円 （消費税を含まない額）								
	低入札調査基準価格又は最低制限価格		—								
	指名基準又は指名理由		—								
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額 （金額単位：円）		業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回			
			株式会社ユアテック新庄営業所			6, 345, 000					
随意契約の場合の契約相手方の選定理由		保守点検業務、配管修繕等の実績があり、工事内容に精通している。									
契 約 内 容	業者の	名 称	株式会社ユアテック新庄営業所 所長 村上 学								
		住 所	山形県新庄市大字福田字福田山711番地66								
	工 期		令和8年4月24日 ～令和8年8月17日								
	契約金額 （消費税を含む額）		金 6, 9 7 9, 5 0 0 円								
			第 回変更金額	金	円	変更後の契約金額	金	円			
	契約締結日		令和8年4月24日			変更契約締結日		令和	年	月	日
	変更契約の場合の理由										

令和 8 年度 金山町公共工事の入札及び契約の過程、内容の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号）第 8 条の規定により、下記の公共工事の入札及び契約の過程、内容を公表します。

令和 8 年 4 月 2 7 日

山形県金山町長 佐藤 英司（公印省略）

工 事 内 容	工事の名称	稲沢地内配水管布設替詳細設計業務委託					
	工事場所	最上郡金山町大字有屋・稲沢地内					
	工事種別	管工事設計業務					
	工事概要	配水管布施替の詳細設計業務					
入 札 経 過 等	入札・契約の方法	指名競争入札					
	入札執行日	令和 8 年 4 月 2 7 日					
	予定価格	金 4, 1 8 0, 0 0 0 円 （消費税を含まない額）					
	低入札調査基準価格又は最低制限価格	金 円 （消費税を含まない額）					
	指名基準又は指名理由	過去の業務実績を考慮し指名した。					
	入札経過 ※ 入札金額は、消費税を含まない額（金額単位：円）	業 者 名	商 号	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
		新日本設計(株)東北支社山形営業所 所長 平野 聖		3, 900, 000			
		㈱東洋設計事務所山形出張所 所長 安藤 大樹		4, 200, 000			
		㈱日本水道設計社山形営業所 所長 高橋 吉信		4, 050, 000			
		オリジナル設計(株)山形営業所 所長 大場 浩史		4, 100, 000			
		日本水工設計(株)山形事務所 所長 沼尻 治		4, 100, 000			
	随意契約の場合の契約相手方の選定理由						
契 約 内 容	業 者 の 名 称	新日本設計株式会社東北支社山形営業所 所長 平野 聖					
	住 所	山形県新庄市金沢1612番地27号					
	工 期	令和 8 年 4 月 2 7 日 ～令和 8 年 1 0 月 3 0 日					
	契約金額 (消費税を含む額)	金 4, 2 9 0, 0 0 0 円					
		第 回変更金額	金 円	変更後の契約金額	金 円		
	契約締結日	令和 8 年 4 月 2 7 日		変更契約締結日	令和 年 月 日		
	変更契約の場合の理由						